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(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS)  

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 

1.2 BASE LEGAL

· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

· Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53º del Reglamento. 

La persona natural o jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.  

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un período mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento. 

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. 

MUY IMPORTANTE: 
No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento.

1.7 ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial  notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato. 

MUY IMPORTANTE: 
No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 


El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante.

1.9 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o por el OSCE, de ser el caso.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento. 

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.
1.10 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01). 

1.11 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS


La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso.


El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen
.

1.12 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

a)  La oferta económica, en Nuevos Soles
, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

b) Garantía de seriedad de oferta

1.13 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica

: 100 puntos

Propuesta Económica

: 100 puntos

1.13.1
Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentación sustentatoria presentada por el postor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.13.2 Evaluación Económica          

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, en aplicación del artículo 33° de la Ley y el artículo 39° del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi 
=     Om x PMPE


               Oi


Donde:

      
i
=    Propuesta

        
Pi
=    Puntaje de la propuesta  económica i  

   
Oi
=    Propuesta Económica i  

   
Om
=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.13.3   Determinación del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica, se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i

c1         = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80

c2         = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20

1.14 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores. 

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. 

La determinación del puntaje total se determinará de conformidad con lo indicado en el numeral 1.13.3 de la presente sección. 

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. 

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.15 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro. 

1.16 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado. 

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1
Recurso de apelación
 
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado
. En los procesos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del proceso determinará ante quién se presentará el recurso de apelación.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2
Plazos de interposición del recurso de apelación 

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139° del Reglamento.

Según el artículo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente:

· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

· Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final, conforme el artículo 158° del Reglamento; 
· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso;

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente. 

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases. 
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Ésta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.
3.4.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.
3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS


Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
3.7 
ADELANTOS

Se podrá establecer adelantos directos al contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en las Bases. En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado.

3.8
PAGOS 

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  servicios prestados. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio. 



La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta. 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.



Plazos para los pagos



La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos. 

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.9 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.
3.10 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 
Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de responsabilidad no menor de un (01) año. Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista.
3.12 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, conformidad, liquidación del contrato, pago, entre otros, no contemplados en  las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

(En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPÍTULO I

GENERALIDADES
1.1
ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: GOBIERNO REGIONAL CUSCO
          RUC N°: 20527147612
1.2 DOMICILIO LEGAL
AV. TOMASA TITO CONDEMAYTA S/N, WANCHAQ – CUSCO

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA: “ MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1-CUSCO” para la META: 0028 : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a la suma de S/.9`700,256.52(Nueve Millones Setecientos Mil Doscientos Cincuenta y Seis con 52/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la consultoría de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Mayo del 2012. 

	ÍTEM – PAQUETE I Nº
	DESCRIPCION
	V.R. UNITARIO. 
	TOTAL VALOR REFER.

	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA III

	1
	SUPERVISIÓN DE  ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO
	881,841.50
	881,841.50

	2
	SUPERVISIÓN DE  EJECUCIÓN OBRA
	8,818,418.02
	8,818,415.02

	TOTAL
	9,700,256.52


Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:
	90 % del Valor Referencial
	Valor Referencial

	S/.  8’730,230.87 (Ocho Millones Setecientos Treinta Mil Doscientos Treinta con 87/100 Nuevos Soles).
	S/.  9’700,256.52 (Nueve Millones Setecientos Mil Doscientos Cincuenta y Seis con 52/100 Nuevos Soles).



Las propuestas que excedan el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

El valor referencial del proceso es único y deberá incluir todos los conceptos que incidan sobre el costo del objeto de contratación, incluido el Impuesto General a las Ventas, determinado sobre la base del estudio de posibilidades que ofrece el mercado realizado por la Entidad. 

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante proveído de fecha 24 de Mayo del 2012 del Gerente General Regional del Gobierno Regional de Cusco en el INF. Nº 906-2012-GR- CUSCO/ORAD-OASA.
1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados (CANON)

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el  expediente de contratación respectivo.

1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA 

La consultoría de obra se ejecutará en el plazo de 810 días calendarios. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10 BASE LEGAL 
· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012. 
· D.L. Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, 

· Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

· Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Ley Nº 28015, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Microempresa.

· Decreto Supremo N° 096-2007-PCM, Fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
 

	ETAPAS
	FECHAS
	LUGAR / MEDIO

	Convocatoria
	El 25/MAYO/2012
	GRCUSCO – SE@CE

	Registro de Participantes
	Del 28/05/2011
	Al 20/06/2012
	Oficina de Tesorería del Gobierno Regional Cusco (Av. Tomasa Ttito Condemayta S/N)

	Formulación de Consultas a las Bases
	Del 28/05/2012
	Al 01/06/2012
	Presentar por escrito en Oficina de Abastecimiento  del Gobierno Regional Cusco (Av. Tomasa Ttito Condemayta S/N) (Mesa de Partes), Hasta las 16:30 Horas 

Del mismo modo al realizar las consultas deberán adjuntar por medios magnéticos (CD, Diskettes y realizarlo en formato WORD). 

	Absolución de Consultas a las Bases
	04/06/2012
	Comité Especial – SE@CE

	Formulación de Observaciones a las Bases
	Del 05/06/2012
	Al 11/06/2012
	Presentar por escrito en Oficina de Abastecimiento  del Gobierno Regional Cusco (Av. Tomasa Ttito Condemayta S/N) (Mesa de Partes), Hasta las 16:30 Horas 

Del mismo modo al realizar las observaciones deberán adjuntar por medios magnéticos (CD, Diskettes y realizarlo en formato WORD).

	Absolución de Observaciones a las Bases
	13/06/2012
	Comité Especial – SE@CE

	Integración de las Bases 
	19/06/2012
	Comité Especial – SE@CE

	Presentación de Propuestas 
	26/06/2012
	Sala de procesos de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares sito en Av. Tomasa Ttito Condemayta S/N a las 10:00 a.m. 

	Calificación y Evaluación de Propuestas 
	27/06/2012
	 

	Otorgamiento de la Buena Pro 
	28/06/2012
	Sala de procesos de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares sito en Av. Tomasa Ttito Condemayta S/N a las 10:00 a.m.


2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un  consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento. 

El registro de los participantes se realizará en la Oficina de Tesorería del Gobierno Regional Cusco, sito en Av. Tomasa Tito Condemayta S/Nº Wánchaq-Cusco, y/o mediante depósito a favor del Gobierno Regional Cusco, en la Cuenta Corriente Nº 0161-031305 a cargo del Banco de la Nación, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas,  previo pago de la suma S/ 10.00 ( DIEZ CON 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono y Correo Electrónico.
Así mismo deberá acreditar estar con inscripción vigente en el RNP conforme al objeto contractual (CAPITULO DE CONSULTOR DE OBRAS).   
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse.

2.3 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la de Mesa de Partes de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares  del Gobierno Regional de Cusco, sito en Av. Tomasa Ttito Condemayta Wánchaq Cusco, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:30 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la CONCURSO PÚBLICO N° 005-2012-GR CUSCO debiendo adjuntar adicionalmente una copia digital (en cd) de las consultas y observaciones.
2.4 ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la Sala de Procesos de la  Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Cusco. Av. Tomasa Tito Condemayta S/N – Wánchaq - Cusco, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Asimismo se contara con un representante de la Oficina Regional de Control Interno, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El representante Legal acreditara tal condición con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, será acreditado con carta poder simple suscrita por el representante Legal, a la que se adjuntara el documento registral vigente que acredite la condición  de este (Formato Nº 01). 
NOTA: EL DOCUMENTO REGISTRAL TENDRA UNA VIGENCIA NO MAYOR A 45 DIAS NATURALES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.  

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la CONCURSO PÚBLICO N° 005-2012-GR CUSCO, conforme al siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:


2.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

Se presentarán en un (1) original y una (01) copia
 
El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos
 la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:   
a) Copia simple del certificado o constancia de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el REGISTRO DE CONSULTOR DE OBRA.
b) Declaración Jurada de datos del postor, según el Anexo Nº 01. 
Cuando se trate de consorcio, esta Declaración Jurada será presentada por cada uno de los consorciados.  

c) Declaración Jurada que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente Sección (Anexo Nº 02). En el caso de consorcios, no debe ser presentada esta Declaración por cada integrante, sino que se debe presentar un sólo documento suscrito por el representante legal común del consorcio. 
d) Experiencia mínima del postor, debe acreditar haber efectuado la supervisión de por lo menos tres (3) obras de construcción de edificaciones de similar complejidad tales como: hospitales, establecimientos de salud (Hospital del Sector Público o Clínica del Sector Privado), en los últimos quince (15) años, sustentado con contrato y su respectiva constancia de conformidad.
e) Para acreditar la experiencia de los profesionales solicitados como requerimiento técnico mínimo, presentará constancias o certificados, o contratos con sus respectivas conformidades o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. (Anexo Nº 03)
f) Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la  Ley de Contrataciones del Estado. (Anexo Nº 04) En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada.

g) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. (Anexo 
Nº 05)
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. 



Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 
  h)     Declaración Jurada de plazo de ejecución de la consultoría de obra. (Anexo Nº 06)
MUY IMPORTANTE: 

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

a) Documentos que acrediten el cumplimiento de los factores de evaluación y calificación de propuestas (Capítulo IV – sección Especifica) incluyendo anexos señalados:  

· Documentación que acredite la “Experiencia del postor en la actividad” (Anexo Nº 07).

· Documentación que acredite la “Experiencia del postor en la especialidad” (Anexo Nº 08).

Para la acreditación de los factores “Experiencia en la actividad y “Experiencia en la especialidad” deberá presentar: Contratos con sus respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

b) Para la acreditación del factor “Cumplimiento del servicio por el postor”, deberá presentar: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor en los que el servicio se haya efectuado sin que se haya incurrido en penalidades. 

c) Documentación que  se acredite experiencia y calificación del personal profesional propuesto (Anexo Nº 09 y Anexo N° 10).
Para la acreditación del factor experiencia y calificaciones del personal propuesto deberá presentar: Constancias o certificados.

d) Documentación que se acredite Mejoras a las condiciones previstas en las bases para prestar el servicio (Anexo N° 11).
e) Documentación referida a la calificación del objeto de la convocatoria (identificación de dificultades y soluciones, plan de trabajo y metodología) (Anexo N° 12).
Para la acreditación del factor “Mejoras a las condiciones previstas en las bases y objeto de la convocatoria”, deberá presentar: Constancias o certificados referidos a los factores mencionados, copia de contratos presentados para acreditar la experiencia del postor en los que el servicio se haya efectuado sin que se haya incurrido en penalidades. 

2.5.2
SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA
 

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 

a) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. (Anexo Nº 14).
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.
El monto total de la Propuesta Económica será en NUEVOS SOLES.
b) Garantía de seriedad de oferta (carta fianza), por el uno por ciento (1%) del valor referencial, la cual equivale a la suma de S/. 97,002.57 (Noventa y Siete Mil Dos con 57/100 Nuevos Soles)
, cuyo plazo de vigencia no podrá ser menor de dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas.
Las Cartas Fianzas que garanticen a personas naturales y/o Jurídicas que se presenten en consorcio al presente proceso, deberán contener el nombre de cada uno de los miembros del consorcio. Resolución N° 1490- 2011-TC- S2 y Oficio N°5196-2011-SBS del 27/01/2011

2.6 Determinación del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica, se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i


c1    
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80
c2  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20
2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, debe presentar, entre otros, los siguientes documentos
: 

a) Copia de DNI del Representante Legal;

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

d) Copia del RUC de la empresa;

e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.

f) Certificado de habilidad vigente de los profesionales propuestos.

g) Estructura de costos o detalle de precios unitarios
h) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de

       ser el caso. 

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una CARTA FIANZA 
  para efectos de garantizar lo siguiente
: 

Las Cartas Fianzas que garanticen a personas naturales y/o Jurídicas que se presenten en consorcio al presente proceso, deberán contener el nombre de cada uno de los miembros del consorcio. Resolución N° 1490- 2011-TC- S2 y Oficio N°5196-2011-SBS del 27/01/2011

· El fiel cumplimiento del contrato.

· Prestaciones accesorias (de ser el caso).

2.8    PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 8 DIAS HABILES. La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del GOBIERNO REGIONAL CUSCO, sito en Av. Tomasa Ttito Condemayta S/N, distrito de Wánchaq, Cusco. 
2.9 
ADELANTOS

La entidad a solicitud del contratista realizada dentro de los 02 días útiles de suscrito el contrato, podrá otorgar adelanto directo hasta 20% del monto contratado para la Supervisión del Expediente Técnico e igualmente hasta 20% del monto contratado para la etapa de Supervisión de las obras, al inicio formal de la                                                   misma, condicionados a la presentación de Carta Fianza bancaria por el 100% del valor de dichos adelantos, con vigencia mínima de 3 meses renovable hasta la amortización total del adelanto. En cada caso el adelanto se hará efectivo dentro de los 05 días útiles de presentada la factura y fianza respectiva. Este rubro se regirá por lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.10 PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de 10 (diez) días calendario de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.

2.11 FORMA DE PAGO

La forma de pago del servicio a contratar está definida en los Términos de Referencia que forma parte de la presente sección en el Capítulo III, numeral 16
2.12 REAJUSTE DEL PAGO
En los contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos estarán sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pr = [Po x (Ir/Io)] - [(A/C) x Po x (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) x Po] 


Donde:

Pr =
Monto de la Valorización reajustada.

Po =
Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha 


correspondiente a la Propuesta

Ir =
Índice General de Precios al Consumidor (INEI-CUSCO) a la fecha de Valorización.

Io =
Índice General de Precios al Consumidor (INEI-CUSCO) al mes de la fecha correspondiente a 

la Propuesta

Ia =
Índice General de Precios al Consumidor (INEI-CUSCO) a la fecha de pago del Adelanto.


A =
Adelanto en Efectivo entregado.

C =
Monto del Contrato Principal

En los contratos de consultoría de obras, los pagos estarán sujetos a reajuste de acuerdo con las fórmulas polinómicas establecidas en Artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D. S. N° 184-2008-PCM. 
CAPÍTULO III
TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA lll-1- CUSCO"

1. ANTECEDENTES:

La elaboración de los Estudios Preliminares, Anteproyecto, Estudios Definitivos, Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra y la construcción de obra y equipamiento, del Proyecto de Inversión "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL lll-1- CUSCO", ha sido convocada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos - UNOPS, mediante Licitación Pública PER/12/82063/1745, bajo la Modalidad Concurso Oferta y Sistema Suma Alzada.

El Proyecto cuenta con los estudios de Pre inversión a nivel de Factibilidad, con Código SNIP 70876  y cuenta con la Viabilidad respectiva otorgada por la OPI de la Región Cusco.  

En tal sentido, es necesario contar con los servicios de supervisión, que se comprometerá a velar directa y permanentemente por la correcta elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra y la construcción de obra:  “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 – Cusco”

Al Proponente que sea adjudicado con la Buena Pro del presente proceso se le denominara EL SUPERVISOR.

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN. 

El Gobierno Regional Cusco, con el presente documento establece los Términos de Referencia para el servicio de consultoría para la Supervisión y Control de la Ejecución del Proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL lll-1- CUSCO", que incluye la Elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obras y la construcción de Obra, con la finalidad que se cumpla con la normativa vigente, garantizando una adecuada conformación de los documentos técnicos y consecuentemente, una adecuada ejecución de la obra y puesta en operación.

EL SUPERVISOR deberá ejercer control, coordinación y monitoreo permanente de los trabajos que desarrolle EL CONTRATISTA, durante la elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obras y la ejecución de Obra, hasta obtener la aprobación final por parte del Gobierno Regional Cusco, así como realizar las evaluaciones de los informes que presente EL CONTRATISTA según el cronograma de trabajo, supervisando que el avance de  los Estudios se desarrolle en su domicilio legal, lo cual será convenientemente verificado por el Gobierno Regional Cusco.

Así también EL SUPERVISOR deberá ejercer el control, coordinación y monitoreo permanente de los trabajos que desarrolle EL CONTRATISTA durante la fase de Ejecución de la obra y del equipamiento ligado a la obra, hasta la recepción y Liquidación de Obra, de acuerdo a la normativa vigente, a los presentes Términos de Referencia y a lo dispuesto por el Gobierno Regional Cusco.

Es decir, el objetivo de los servicios de supervisión es la fiscalización técnica, económica y administrativa de la empresa Contratista que elaborará el Expediente Técnico a nivel de ejecución de obras y la construcción de la obra, a fin de garantizar su correcto desarrollo y ejecución desde el inicio hasta su culminación, así también como la correcta aplicación e interpretación de las especificaciones técnicas, administrativas y otros.

3. NORMAS Y REGLAMENTOS:

La elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra y la Ejecución de la Obra, deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, complementadas por la Normativa relacionada, siendo las principales:  

· Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA el 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006.

· Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria. RM Nº 482-96-SA/I

· Norma técnica Nº 0021-MINSA/DGSP V.01 “Categorías de establecimientos de sector salud”.

· R.M. Nº 1142-2004. Guía para la categorización de establecimientos de salud.

· Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de elementos de apoyo para personas con discapacidad -  MINSA.

· Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgos ante cualquier desastre en términos de organización, función, estructura (Organización Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).

· Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

· Resolución de Contraloría N° 320- 2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector Público.

· Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, de Junio 2000.

·  Resolución de Contraloría General N° 369-2007-CG, Aprueba Directiva "Autorización previa a la ejecución y al pago de presupuestos adicionales de obra", de fecha 29 de octubre de 2007.

· Decreto Supremo N° 086-2000-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

· D.S. Nº 157-2002-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Octubre 2002.

· Código Nacional de Electricidad, Año 2006.

· Norma de procedimientos R.D. Nº 018-2002-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, para la elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistema de Utilización en Media Tensión en Zona de Concesión de Distribución”

· Normas de seguridad internacionales NFPA.

· “Guía para la reducción de la vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud” OPS/OMS: 2004, documento que debe ser considerado como referencia. 

· Estándares mínimos de seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación, remodelación y mitigación de riesgos en establecimientos de salud – MINSA.

· Ley General del Ambiente Nº 28611

· D.S. Nº 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento.

· Ley N° 27157 de regularización de edificaciones del procedimiento para la declaratoria de fabrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, publicada el 20 de Julio de 1999 y su Reglamento.

· Decreto Supremo N° 011-2005-VIVIENDA Modificatoria del Reglamento de la Ley N° 27157 publicado el 12 de Mayo del 2005.   

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.
· Ley N° 29090 de regularización Habilitaciones Urbanas y de edificaciones, publicada el 27 de Septiembre de 2007 y su Reglamento el DS 024-2008 publicado el 28/09/2008.

· Norma TIA 942 (Centros de Computo)

· Norma Técnica IEEE 802.11g (Redes Inalámbricas)

· ANSI/TIA/EIA-568-B.1 y adendas 

· “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 1: General Requirements (Norma de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales Parte 1: Requisitos Generales)

· ANSI/TIA/EIA-568-B.2 
“Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 1: General Requirements (Norma de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales Parte 2: Componentes de Cableado de Par Trenzado Balanceado)

· ANSI/TIA/EIA-568-B.3 y adendas

· “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 3: Optical Fiber Cabling and Components Standard” 

· (Norma de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales - Parte 3: Norma de Componentes de Cableado de Fibra Óptica)

· ANSI/TIA/EIA-569-B y adendas 

· “Commercial Building Standard for Telecommunications Canalizaciones and Spaces”  (Norma de construcción comercial para canalizaciones y espacios de telecomunicaciones) 

· ANSI/TIA/EIA-606-A y adendas

· “Administration Standard for Comercial Telecommunications/Infrastructures” (Norma de Administración para Telecomunicaciones/Infraestructuras Comerciales) 

· ANSI-J-STD-607-A y adendas

· “Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications” (Requisitos para Telecomunicaciones de Puesta y Unido a Tierra en Edificios Comerciales) 

· ANSI/TIA/EIA-526-7

· “Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode Fiber Cable Plant” (Medición de la Pérdida de Potencia Óptica de la Planta Instalada de Cable de Fibra Monomodo)

· ANSI/TIA/EIA-526-14A

· "Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable Plant” (Medición de la Pérdida de Potencia Óptica de la Planta Instalada de Cable de Fibra Multimodo)

· IEC/TR361005-5-2-Ed.10enmiendas
“Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation guidelines - Section 2: Earthing and cabling” (Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 5: Directrices de instalación y mitigación – Sección 2: Conexión a tierra y cableado)

· ISO/IEC 11801:2000 Ed2.0 y enmiendas

· “Information technology - Generic cabling for customer premises” (Cableado Genérico para Propiedades de Usuario)

· CENELEC EN 50173:2000 y enmiendas

· “Information Technology - Generic cabling systems” (Tecnología de la Información  - Sistemas de Cableado Genéricos)

· ISO/IEC 11801:2000 Ed2.0 y enmiendas 1.2 (SC 25N 1318)

· IEC 61156-5 and IEC 61156-6. Manejo del Alien Crosstalk para categoría 6 A y categoría 7 A.

· IEC 61076-3-104. Estándar para conectores Categoría 7 

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y el Código Civil.

4. ALCANCES DE LOS SERVICIOS:
EL SUPERVISOR suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión y control del desarrollo de la elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra y la construcción de la Obra hasta la liquidación final de la obra.

EL SUPERVISOR asumirá la responsabilidad total por la supervisión de todas las actividades desarrolladas durante la elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra y la construcción de la Obra, efectuadas por la Empresa Contratada para este fin. La supervisión no tiene carácter limitativo.

Los servicios comprenderán también todo lo relacionado con la supervisión, inspección, control técnico, control económico y administrativo, control en la prevención de riesgo (Seguridad) y medio ambiente, de todas las actividades a ejecutarse.

4.1 SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA:
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden EL SUPERVISOR, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión y Control de la elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra se obliga a:

a) Coordinar estrechamente con el Gobierno Regional Cusco, a fin de garantizar que el desarrollo del Anteproyecto Definitivo se realizase de acuerdo a los estándares de calidad y eficiencia, dentro del marco de la normatividad vigente y de los parámetros establecidos en los términos de referencia de la fase de formulación del proyecto.

b) Revisar, evaluar, controlar y validar que los avances de la elaboración del Expediente Técnico se realicen de acuerdo a lo establecido en los documentos proporcionados y cronogramas de trabajo autorizados por el Gobierno Regional Cusco.

c) Formular por escrito oportunamente las observaciones y recomendaciones al Anteproyectos, siendo anotadas todas ellas en un registro de control debiendo ser aceptadas y/o reformuladas por la oficina técnica del Gobierno Regional Cusco.

d) Tramitar en forma oportuna el informe de conformidad del Expediente Técnico, con su correspondiente opinión técnica, de manera que la Entidad proceda con la aprobación formal, y el Gobierno Regional Cusco autorice el pago correspondiente.

e) Revisar, evaluar, controlar y validar que los avances de la elaboración del expediente técnico se realice de acuerdo a los estándares de calidad y eficiencia, dentro del marco de la normatividad vigente y a los términos de referencia.

f) Supervisar permanentemente el desarrollo de las actividades del equipo técnico del contratista encargado de la elaboración del expediente técnico, verificando constante y oportunamente que la elaboración del expediente técnico, se realice estrictamente de acuerdo a la normatividad vigente, al anteproyecto aprobado, a los términos de referencia y a las indicaciones alcanzadas.

g) Anotar las ocurrencias del proceso de elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra  en el cuaderno de control de la elaboración del Expediente Técnico. 

h) Tramitar en forma oportuna los informes de aprobación de los avances parciales y final del desarrollo del expediente técnico, de manera que la entidad pueda tramitar los pagos correspondientes, de igual forma deberá tramitar los informes específicos en caso de atraso, indicando la aplicación de la penalidad correspondiente.

i) Coordinar permanentemente con el Gerente de Proyecto del CONTRATISTA a fin de realizar un trabajo eficiente y de calidad.

j) Realizar los trabajos de campo necesarios en la zona del proyecto, para verificar la veracidad de los datos consignados por el contratista en el expediente técnico o en sus avances.

k) Recomendar y asesorar en lo referente a las propuestas técnicas a considerarse en el proyecto.

l) Verificar y analizar la información consignada en el expediente técnico siendo de su responsabilidad detectar de manera oportuna las fallas o posibles inconsistencias entre los documentos técnicos y los parámetros establecidos por el Gobierno Regional Cusco.

m) Verificar que los costos unitarios de los presupuestos, estén acordes con los costos del mercado, mano de obra calificada y no calificada, materiales, equipos electromecánicos, biomédicos, de uso de obra, herramientas y en general todos los elementos considerados en el contrato.

n) Elaborar los informes y presentarlos en forma oportuna: informes técnicos y legales, sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad que rige el contrato de ser el caso.

o) Dar conformidad al Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra, una vez culminado, tramitada su aprobación por el Gobierno Regional Cusco mediante resolución del órgano competente posibilitando la autorización de ejecución de obra, de acuerdo a los requerimiento técnicos consignados en el.

p) Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos.

q) Participar en la entrega de terreno con fines de ejecución de obra.

r) Supervisar las gestiones y trámites de Licencias de construcción correspondientes ante las instancias respectivas.

4.2 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a EL SUPERVISOR, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión y Control de esta Obra se obliga a:
a) Supervisar correctamente la ejecución de la obra, movilización y utilización de Equipos Mecánicos que el contratista presente al Gobierno Regional Cusco, la Adquisición de Materiales e Insumos, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el representante del CONTRATISTA y de la Supervisión.

b) Controlar la utilización del Adelanto Directo y Materiales para la obra, que se entregará al Contratista y/o Ejecutor de la obra, cuyo propósito es la movilización de equipo y gastos iníciales, en la ejecución del Contrato de Obra.

c) Controlar la calidad de los materiales que se emplearan en la obra así como su correcto traslado, almacenamiento y utilización durante el desarrollo de la obra.

d) Ejecución integral del control, fiscalización y supervisión de la Obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, en conformidad con las Normas de Construcción, RNE, NTP, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables.

e) Controlar el Avance de las Obras a través del Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión. Asimismo deberá verificar el cumplimento de la ruta critica del proyecto e indicar en informes específicos los avances, retrasos y acciones durante el proyecto.

f) Ejecutar el control físico, económico y contable de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilización de programas de cómputo. Paralelamente a la ejecución de la Obra, EL SUPERVISOR irá ajustando los metrados de cada valorización, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, así como ir progresivamente practicando la pre-liquidación de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos Post-Construcción, casi paralelamente al avance de obras, los mismos que serán presentados en la Recepción de la Obra, firmados por EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR.

g) Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, así como la Prevención de Riesgos y daños que se pueden producir a terceros durante la ejecución de la obra. El control deberá ser en todo momento lo que implica la supervisión durante todos los turnos de trabajo y cuando la necesidad de la obra lo amerite.

h) Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de la misma.

i) Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberá además, llevar un control especial e informar al  Gobierno Regional Cusco sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinarias.

j) Preparar Informes para presentarlos al Gobierno Regional Cusco dentro de los plazos especificados, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos, económicos, administrativos y otros. Incluir así mismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

k) Supervisar en campo y gabinete el Estudios de Suelos y Diseños de Ejecución en General que comprende el proyecto; así como todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se efectuasen a los materiales, equipos, instalaciones de la obra, dando su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones, con la conformidad del Proyectista.

l) Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general del área destinado a la construcción del Hospital.

m) Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecución de obra y Recepción de Obra EL SUPERVISOR tomará en cuenta para dichas etapas: la conservación y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guía de Supervisión Ambiental de la OPS, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras aplicables.

n) Recomendar y asesorar al Gobierno Regional Cusco en lo referente a sistemas constructivos, emitir pronunciamiento y recomendaciones sobre los aspectos que proponga EL CONTRATISTA.

o) Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo y otros dentro del período previsto en la normatividad que rigen los Contratos de ejecución de obra.

p) Verificar que la profundidad de las excavaciones para cimentaciones llegue a las cotas establecidas en los planos y establecer la conformidad de la calidad e instalación de los materiales, a ese nivel, con los previstos en el estudio de suelos.

q) Revisar las especificaciones y fichas técnicas de los elementos que conforman la mezcla de concreto, dando su conformidad y en caso necesario, proporcionar alternativas y soluciones.

r) Controlar la colocación de encofrados.

s) Controlar la colocación de armadura de refuerzo, medios de protección, ductos, según especificaciones del proyecto.

t) Efectuar el control del curado de concreto y superficies de concreto.

u) Revisar los protocolos y pruebas de las instalaciones eléctricas, instalaciones electromecánicas, instalaciones sanitarias, ductos, tuberías, canalizaciones y otras, que quedaran dentro de los muros y techos.

v) Supervisión del armado, montaje de las estructuras metálicas, y manejo de carga pesada por el área de trabajo.

w) Supervisión y Control de calidad culminación de los trabajos, en los acabados de interiores y exteriores, pintura de paredes, techos, pórticos, etc., pintura de barandas, vigas metálicas y otros.

x) Supervisión y Control de calidad en los trabajos de instalación y montaje de las puertas y ventanas.

y) Supervisión y Control de calidad de los trabajos referente a las instalaciones eléctricas en general (fuerza e iluminación), señales débiles (comunicación) e instalaciones del sistema de computo (Data).

z) Supervisión y Control de calidad de los trabajos de montaje e instalación de las subestación de energía, grupo electrógeno, calderos, bombas de agua, sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica, sistemas de llamada de enfermeras, sistemas de música y mensajes, sistemas de relojes, sistemas de alarma contra incendios, extintores portátiles y otros, sistemas de cocina y lavandería, sistema de ascensores (ascensores para personas, ascensores porta camas,  montacargas, para servicio de mantenimiento, monta paquetes), sistema de puesta a tierra, sistemas de tratamiento de residuos sólidos (autoclave + triturador + compactador), sistema de tratamiento de aguas residuales, sistema de gases (central de oxido nitroso, central de vacío, suministro de oxigeno, sistema de aire comprimido), sistemas de la central de esterilización, y todo otro sistema que requiera el proyecto para su operatividad y funcionamiento.

aa) Supervisión y Control de calidad de los niveles de iluminación en el interior y el exterior del Hospital.

ab) Supervisar el control de calidad y culminación de los trabajos en los acabados (pintura exterior en zona de concreto), medición con equipos para pintura de barandas, vigas metálicas y tirantes e iluminación que comprende el proyecto, antes de la Recepción de Obra.

ac) Supervisar y verificar los ensayos de materiales y por especialidad la verificación de las pruebas realizadas por el contratista, comparando los resultados e indicar en sus informes los resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones a seguir.

4.3 SUPERVISIÓN DE LA INSTALACION Y PRUEBAS DEL EQUIPAMIENTO LIGADO A LA OBRA CIVIL.
a) Verificación de las especificaciones técnicas del equipamiento a ser entregados, de acuerdo a lo señalado en el expediente técnico.

b)  Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los equipos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberán además, llevar un control especial e informar al Gobierno Regional Cusco sobre los procesos de almacenamiento e instalación de los equipos.

c) Supervisión y control del proceso de recepción y entrega del equipamiento ligado a la obra.

d) Supervisión y control del Proceso de Preinstalación de los equipos ligados a la obra.

e) Supervisión y control de las pruebas y funcionamiento de los equipos entregados.

f) Supervisión y conformidad al programa de mantenimiento preventivo elaborado para los equipos adquiridos.

g) Verificar y controlar los certificados de garantías, catálogos y manuales de operación de los equipos.

5. PRINCIPALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR

A continuación se presenta una relación de las principales actividades del SUPERVISOR, sin que sea limitativa debiendo los proponentes abundar y detallar sus actividades considerando lo indicado líneas abajo:

5.1
Principales actividades durante la elaboración del Expediente Técnico:
a) Revisión y verificación que los trabajos se desarrollen en el marco de los Términos de Referencia, Estudio de Factibilidad, Estudios de Ingeniería Básica y Especificaciones técnicas del Contrato.

b) Revisión y verificación en gabinete y en el campo de los aspectos críticos del diseño del proyecto, sin ser excluyentes, especialmente relacionado a los diseños de cimentación, estudio de suelos, especialidades, estado y disponibilidad del terreno, etc.

c) Verificación de la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos.

d) En caso de ser necesario deberá verificar y evaluar la complementación de los estudios definitivos por parte del contratista, de ser el caso.

e) La revisión y verificación del proyecto se considera de fundamental importancia y debe entenderse como una optimización del mismo, por lo que de proponer modificaciones, éstas deberán ser para mejorar la calidad del Proyecto original en el marco de los parámetros y especificaciones técnicas del contrato.

f) Los informes específicos de la revisión de los informes presentados por el contratista, se presentarán en original y dos copias, para su revisión y aprobación, de acuerdo a lo indicado en el numeral 11.0.

5.2
Principales actividades previas a la ejecución de la Obra:
La Supervisión comprenderá desde las actividades preliminares a la ejecución de la obra como por ejemplo, Inspección del terreno, revisión y verificación en campo y en gabinete del diseño del proyecto, estudio de suelos, disponibilidad del terreno, verificación de niveles BENCH MARCK y participación en la entrega del terreno.

Supervisión y verificación de la existencia de permisos, documentación necesaria para el inicio de los trabajos, pólizas, etc., demoliciones previas, suministro de material de compactación (afirmado), transporte de materiales, maquinaria, equipo para la obra, y otros.

La revisión y verificación del  Gobierno Regional Cusco en relación al párrafo anterior se considera de fundamental importancia y debe entenderse como una optimización del mismo.

5.3
Principales actividades durante la ejecución de la obra y del equipamiento ligado a la obra:
a) Participar en la entrega de terreno, apertura del cuaderno de obra, supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción, laboratorio y personal del CONTRATISTA.

b) Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el CONTRATISTA.

c) Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la construcción.

d) Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con los planos, Especificaciones Técnicas, y demás documentos que conforman el Expediente Técnico de obra, en concordancia con la reglamentación vigente.

e) Programar y coordinar reuniones periódicas con el CONTRATISTA.

f) Asistir y participar en las reuniones que organice el Gobierno Regional Cusco.

g) Supervisar y verificar la realización de las pruebas de control de calidad de materiales que corresponde al contratista y de las etapas constructivas.

h) Interpretar, opinar y concluir sobre los resultados de los ensayos de laboratorio y campo que se hayan efectuado.

i) Ejecutar pruebas de aseguramiento de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecución de las obras, así como pruebas de verificación de materiales y etapas constructivas.

j) Sostener con los funcionarios del  Gobierno Regional Cusco una permanente comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato.

k) Valorizar mensualmente las obras ejecutadas según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, y/o deductivos si fuera el caso, sustentándolos con la documentación técnico-económica que los respalde (memoria descriptiva, sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.).

l) Supervisar y controlar todas las actividades directas e indirectas desarrolladas durante la obra así como la gestión desarrollada para la Prevención de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, peatones, transeúntes y la prevención de daños a terceros. Asimismo, deberá supervisar, controlar y verificar que el CONTRATISTA de la obra mantenga actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pólizas de Seguros contra accidentes y daños a terceros, durante la ejecución de las Obras, hasta la recepción final.

m) Supervisar y controlar todas las actividades directas e indirectas desarrolladas durante la obra referente a la gestión de Medio Ambiente, dispondrá y coordinará los procesos para la eliminación de interferencias físicas en el terreno, a cargo del CONTRATISTA de la obra, manejo de residuos sólidos, polución y otros.

n) Preparación de Informes de Avance mensuales, quincenales y Avance de Liquidación de Obra.

o) Remisión de los informes especiales para el  Gobierno Regional Cusco cuando este los requiera o las circunstancias lo determinen.

p) Absolver las consultas del CONTRATISTA y/o Ejecutor de obra y evaluar las ampliaciones de plazo y adicionales al CONTRATISTA.
q) Asesorar al  Gobierno Regional Cusco en controversias con el CONTRATISTA y/o terceros.

r) Está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o inconveniente que perjudique a su juicio la buena marcha de la obra así como el retiro de materiales o equipo por mala calidad, Preparar oportunamente, de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos de la normatividad vigente, los expedientes técnicos que involucren presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar y de ser el caso, para su presentación y trámite para su aprobación ante la Entidad. EL SUPERVISOR deberá efectuar el seguimiento de aprobación de los expedientes presentados.

s) Tramitar con su opinión, y en el más breve plazo los reclamos y/o planteamientos del CONTRATISTA de la obra y de ser el caso que excedan de su nivel de decisión y que a su juicio merezcan la elaboración de un expediente destinado a culminar en una resolución o acto administrativo.

t) Verificar las especificaciones técnicas del equipamiento a ser entregados, de acuerdo a lo señalado en el expediente técnico.

u) Inspeccionar y verificar permanentemente la calidad y cantidad de los equipos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberán además, llevar un control especial e informar al Gobierno Regional Cusco sobre los procesos de almacenamiento e instalación de los equipos.

v) Supervisar y controlar el proceso de recepción y entrega del equipamiento integral.

w) Supervisar y controlar el Proceso de Preinstalación de los equipos a ser instalados en el Establecimiento de Salud.

x) Supervisar y controlar las pruebas de aceptación de los equipos entregados.

y) Supervisar y controlar las actividades de capacitación del recurso humano a ser brindada por el Contratista en el uso, operación, conservación y mantenimiento de los equipos adquiridos.

z) Supervisar y certificar el programa de mantenimiento preventivo elaborado para los equipos adquiridos.

aa) Verificar y controlar los certificados de garantías, catálogos y manuales de operación de los equipos.

5.4
Actividades de Recepción de la Obra, Liquidación de Contrato e Informe Final.
a) Antes de la Recepción de Obra, el Contratista deberá haber presentado al Supervisor los Planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la obra), metrados finales y la memoria descriptiva valorizada, y catálogos y manuales del equipamiento integral, para su revisión. EL SUPERVISOR revisará y dará conformidad a dichos documentos los que presentarán al Comité de Recepción durante la etapa de Recepción de Obra.

b) EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días calendario de la solicitud del Contratista para la Recepción de la Obra y su equipamiento, dará cuenta de este pedido al Gobierno Regional Cusco con su opinión clara y precisa sobre si terminó o no la Obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser el caso informará sobre las observaciones que tuviera al respecto.

c) Al término de la obra, inspeccionará minuciosamente toda la obra, verificando su culminación y supervisando las pruebas si las hubiera.

d) EL SUPERVISOR procederá a la medición final, de acuerdo a los trabajos ejecutados por el sistema de Suma Alzada, en función de las partidas presupuestadas. Los metrados post-construcción de la Obra deberán estar suscritos por el Supervisor y el representante legal de la Supervisión y asimismo por el representante legal del Contratista.

e) Participar en el acto de recepción de obra y su equipamiento, y asesorar efectuando las mediciones y pruebas convenientes, tomando nota de las observaciones del Comité a fin de exigir la inmediata subsanación por parte del Contratista. El Comité de Recepción junto con el Contratista verificará el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada.

f) Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción y el CONTRATISTA. En el acta se incluirán las observaciones, sí las hubiera.

g) De no existir observaciones, se procederá a la Recepción Final de la obra y su equipamiento, teniéndose por concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento de EL SUPERVISOR en contrario.

h) EL SUPERVISOR mantendrá informado al Gobierno Regional Cusco del levantamiento de observaciones. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción Final de la obra y su equipamiento. El Comité de Recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el acta.

i) EL SUPERVISOR revisará y dará conformidad a la liquidación del contrato de obra presentada y suscrita por el representante legal del Contratista y la remitirá al Gobierno Regional Cusco, en los plazos de Ley, conjuntamente con la liquidación del contrato de supervisión.  

j) Elaborar el Informe Final, revisar y aprobar la Liquidación de Obra presentada por el Contratista y presentar la Liquidación de Contrato de Supervisión para aprobación del Gobierno Regional Cusco.

5.5
Actividades de Seguridad de Obra:
a) Aprobar en coordinación con el Gobierno Regional Cusco, las normas de seguridad propuestas por el CONTRATISTA y verificar en todo momento su eficacia, dictando órdenes de suspensión de las operaciones o trabajos que entrañen peligro para las personas o propiedades, autorizando su prosecución cuando los Contratistas hayan adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables.

b) Control de la seguridad de la obra, exigiendo la señalización correspondiente para tal fin. Verificar si el Contratista ha previsto la información de los trabajos a los usuarios.

c) Exigir al CONTRATISTA la presentación de informes sobre accidentes y hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y propiedades, o puedan ocasionar daño a las mismas, sin perjuicio de los informes que deberá presentar por su parte; así como verificar y evaluar los daños cuando éstos se produzcan.

6. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

a) EL SUPERVISOR asumirá la responsabilidad total por la supervisión de todas las actividades desarrolladas durante la elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra y la construcción de la Obra, efectuadas por la Empresa Contratada para este fin. La supervisión no tiene carácter limitativo.

b) EL SUPERVISOR tendrá a su cargo la supervisión de la ejecución de la obra, realizar los ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad de los trabajos de la Obra en todas sus etapas; será responsable de los resultados de los servicios que preste, así como de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que la obra se ejecuten con óptima calidad.

c) EL SUPERVISOR será responsable de la supervisión de los materiales, etapas constructivas, plan de desvío y todo en lo referente a todas las actividades contempladas para la ejecución de la obra, elaboración de la liquidación final de obra y lo indicado en el Contrato.

d) Es responsabilidad de EL SUPERVISOR controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra, exigiendo al Contratista de la obra, que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista de obra el cumplimiento del plan de desvío aprobado por las entidades competentes en concordancia con las normas de seguridad, medio ambiente e higiene industrial.

e) Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando al  Gobierno Regional Cusco los vencimientos con un mes de anticipación.

f) Es responsabilidad de EL SUPERVISOR previa autorización de la Entidad la elaboración y presentación oportuna de los Presupuestos Adicionales o deductivos, que se originen. Estos presupuestos deben ser suscritos por el Jefe de la Supervisión y el Representante del CONTRATISTA de la obra.

g) EL SUPERVISOR no tendrá derecho a retribución adicional de sus servicios que tengan por origen lo señalado en el numeral anterior.

h) EL SUPERVISOR deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales y/o Directo otorgados al CONTRATISTA de la obra, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

i) Vigilar que la señalización del plan de desvió durante la ejecución de la obra cumpla con lo requerido por el Gobierno Regional Cusco y las autoridades de tránsito

j) Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortización del Adelanto Directo otorgado al CONTRATISTA, se efectúe regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en la valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra. Lo señalado implica el control de la renovación de las cartas fianza por el adelanto directo.

k) Vigilar que el CONTRATISTA de la obra publique oportunamente los avisos sobre desvíos e instrucciones de tránsito vehicular y supervisar que el CONTRATISTA de la obra señale adecuadamente y oportunamente los desvíos de tránsito y coloque los carteles informativos de obra.

l) En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente al Gobierno Regional Cusco. 

m) Las sanciones por incumplimiento que se aplican a EL SUPERVISOR comprenden no solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además las que conforme a ley le corresponden.

n) EL SUPERVISOR no tendrá autoridad para exonerar al CONTRATISTA de la obra de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa del  Gobierno Regional Cusco.

o) Por ningún motivo El SUPERVISOR valorizará una Obra Adicional en la planilla de la Obra Contratada.

p) EL SUPERVISOR será responsable del aseguramiento de calidad de la Obra realizando las pruebas que estime necesarias.

q) En el caso de que la Obra requiera de obras adicionales, previa autorización de EL SUPERVISOR y del Gobierno Regional Cusco, el contratista deberá preparar el correspondiente expediente técnico incluyendo planos, especificaciones y presupuesto, que justifique dicho adicional y presentarlo al  Gobierno Regional Cusco oportunamente para su aprobación.

7.0
PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
EL SUPERVISOR adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades del CONTRATISTA, en cumplimiento de las normas técnicas de construcción vigente, especificaciones técnicas y el contrato.

En su Propuesta Técnica EL SUPERVISOR con pleno conocimiento, propondrá pruebas y ensayos complementarios que juzgue necesarios, sin que ello impida la adopción de nuevas pruebas, según el desarrollo de la construcción.

EL SUPERVISOR analizará y evaluará las muestras de pruebas de aseguramiento de calidad en el laboratorio de suelos y concreto de su propiedad o podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros, de ser necesario. Para la ejecución de ensayos no rutinarios, los laboratorios deberán contar con la aprobación del Gobierno Regional Cusco. En cualquier caso, EL SUPERVISOR será el responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

EL SUPERVISOR propondrá al Gobierno Regional Cusco para su aprobación, los formatos que se usarán para el Control de las Obras.

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas, la Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del CONTRATISTA no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos.

EL SUPERVISOR está obligado a elaborar un Informe Técnico que señale la metodología empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. Será presentado al Gobierno Regional Cusco y se incluirá en el Informe de Situación de la Obra, que presenta EL SUPERVISOR anticipadamente a la Comisión de Recepción y será requisito indispensable para la Recepción de la Obra.

El Informe incluirá el análisis y resultado estadístico de los ensayos comparando con los parámetros o requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

8.0
RECURSOS TECNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARÁ Y PROPORCIONARÁ EL CONSULTOR PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA Y PARA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
Los requisitos mínimos a continuación serán de cumplimiento obligatorio:

De la Experiencia del Postor:
El consultor que resulte seleccionado para desarrollar los servicios profesionales materia del presente proceso, será aquel que acredite haber efectuado la supervisión de por lo menos tres (3) obras de construcción de edificaciones de Hospitales del Sector Público o Clínicas del Sector Privado, de similar complejidad con una participación acumulada de 18 meses, con una participación mínima de 6 meses por servicio, en los últimos quince (15) años, sustentados con contratos y su respectiva constancia de conformidad.

El equipo técnico que intervendrá en la supervisión de la elaboración del Expediente Técnico estará conformado por profesionales y/o técnicos con experiencia acreditada en el desarrollo de proyectos.

El equipo Técnico que intervenga en la Supervisión de la Obra, estará conformado por profesionales con experiencia acreditada en Supervisión de Obras y Equipamiento ligado a las obras.

Así mismo el Postor deberá presentar el equipo de profesionales permanentes que se encargarán de la supervisión de la elaboración del Expediente Técnico y de la construcción de obra, de acuerdo a lo requerido por cada especialidad.

El Gobierno Regional Cusco considera que para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra y de la construcción de la Obra, el Consultor debe contar con un equipo multidisciplinario, los cuales contarán con todos los recursos e instalaciones necesarias, así como el medio de transporte para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Todo el personal asignado a la Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de la Obra y la Supervisión de la construcción de obra, será contratado por el tiempo y en la oportunidad que señalen en la Propuesta Técnica.
Respecto del personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no está permitido su cambio hasta después de la suscripción del contrato, bajo sanción de revocarse el otorgamiento de la buena pro y procederá únicamente por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, deberá proponer a la Entidad con diez (10) días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación. El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente.

El Gobierno Regional Cusco podrá solicitar cambios del personal del Supervisor, en cualquier momento, cuando considere conveniente en beneficio de la Obra. El personal Técnico y Administrativo deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes, debiendo estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc. El consultor debe poner a disposición de la obra equipos de topografía, laboratorio, vehículos y equipos de oficina precisados en su Propuesta Técnica.
El Supervisor en su oferta técnica mostrará separadamente, la organización que utilizará para la Supervisión de la elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra y para la Supervisión de la construcción de la obra así como para la etapa de liquidación de los contratos, considerando los plazos establecidos para cada etapa.
El personal de EL SUPERVISOR deberá observar y exigir en todo momento las normas de seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provisto de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

EL SUPERVISOR en los trabajos de soldadura de estructuras y tuberías metálicas exigirá al Contratista los certificados de calificación y acreditación de soldadores concordantes con los tipos de posiciones de soldadura, certificados de calidad de los materiales, especificaciones del procedimiento de soldadura, pruebas no destructivas con el respectivo informe diario, esquemas de localización e identificación de juntas, lista de maquinas de soldar, debe incluir certificado de operatividad, hornos de calentamiento de soldadura, fijos y portátiles y tomas fotográficas y/o videos de cada una de dichos trabajos arriba indicados.

EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación del Gobierno Regional Cusco. Las pólizas así como los  correspondientes recibos de primas estarán a disposición del  Gobierno Regional Cusco. EL SUPERVISOR verificará los pagos mensuales correspondientes.

8.1
De los Recursos Humanos para la Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra.
Jefe de Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico. 

Un (01) Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia en la supervisión, gestión y coordinación de la elaboración y/o supervisión de la elaboración de Expedientes técnicos de proyectos de infraestructura hospitalaria o de similar complejidad.
El Jefe de Supervisión del Expediente Técnico debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

· Profesional colegiado, hábil para el ejercicio de la profesión y certificará por lo menos quince (15) años de experiencia en el ejercicio de la misma, considerado a partir de la fecha de colegiatura.

· Experiencia específica: Deberá demostrar experiencia en la jefatura, gestión y coordinación de proyectos hospitalarios de por lo menos: dos (2) Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos a nivel de ejecución de obra de la construcción o remodelación de un establecimiento de salud de similar complejidad al proyecto materia del concurso, con una participación acumulada de 12 meses, con una participación mínima de 6 meses por servicio.
Equipo profesional clave:

· 01 Arquitecto especialista en arquitectura hospitalaria.

· 01 Ingeniero Civil especialista en Estructuras.

· 01 Ingeniero Mecánico o Ingeniero Electromecánico especialista en Instalaciones Mecánicas.
· 01 Físico especialista en física medica y nuclear
· 01 Ingeniero Electricista especialista en Instalaciones Eléctricas.

· 01 Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario especialista en Instalaciones Sanitarias.

· 01 Ingeniero Electricista/Informático o de Telecomunicación especialista en cableado estructurado.
· 01 Ingeniero Mecánico o un Médico especialista en Equipamiento Hospitalario.

· 01 Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad especialista en Seguridad en obras.

· 01 Ingeniero Civil especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.

Todo el equipo de profesionales deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

· Experiencia profesional mínima de diez (10) años contados a partir de la fecha de colegiatura, con excepción del especialista en Arquitectura Hospitalaria que deberá tener una experiencia profesional mínima de 15 años. Se acreditará mediante Diploma de Colegiatura.  

· Deberá demostrar haber participado en la elaboración o supervisión, en la especialidad; de dos (2) Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos a nivel de ejecución de obra de construcción de Hospitales o Clínicas, con una participación acumulada de 12 meses, con una participación mínima de 6 meses por cada servicio.

Personal de apoyo para la Supervisión de elaboración del expediente Técnico:
· Ing. Civil o Ing. Ambiental especialista en Impacto Ambiental.

· Ing. Civil especialista en Impacto vial.

· Ing. Civil o Ing. Topógrafo especialista en Topografía.

· Ing. Civil o Ing. Geotécnico especialista en Estudios de Suelos.

· Asistente de la Gerencia de Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico.

· Secretaria.
El personal profesional propuesto deberá contar con una experiencia mínima de 5 años en el ejercicio profesional, contados a partir de la colegiatura, el personal técnico deberá contar con experiencia mínima certificada de 03 años.
La participación del personal profesional de apoyo, antes señalado es de carácter obligatorio, sin embargo no será materia de evaluación la experiencia de dicho personal para efectos de evaluación y calificación de ofertas.

El personal de apoyo se debe presentar en el Formulario Nº 14

El oferente adjudicatario, previo a la firma del contrato en el plazo previsto para ello, presentará el Curriculum Vitae del personal profesional de apoyo propuesto.

8.2
De los Recursos Humanos para la Supervisión de la ejecución de la Obra:
Jefe de Supervisión de Obra:
Un (01) Arquitecto o Ingeniero Civil, con experiencia en supervisión de ejecución de obras. 

El Jefe de Supervisión de Obra deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

· Profesional colegiado, hábil para el ejercicio de la profesión y certificará por lo menos quince (15) años de experiencia en el ejercicio de la misma, considerado a partir de la fecha de colegiatura.

· Experiencia específica: Deberá demostrar experiencia como Jefe o Gerente de Supervisión de proyectos hospitalarios de por lo menos: tres (3) Supervisiones de ejecución de obra de la construcción o remodelación de establecimientos de salud, de similar complejidad al proyecto materia del presente concurso, con una participación acumulada de 12 meses, con una participación mínima de 6 meses por cada servicio.

Residente de Supervisión de obra:

El Ingeniero Civil o Arquitecto Residente de la Supervisión de Obra, tendrá una antigüedad mínima de quince (15) años de colegiatura, debiendo encontrarse hábil en el ejercicio profesional, acreditando experiencia como Supervisor de Obra en no menos de dos (02) hospitales o clínicas o edificaciones similares de los cuales por lo menos uno (1) debe ser un Hospital, con una participación acumulada de 12 meses, con una participación mínima de 6 meses por cada servicio. 

Equipo profesional clave:

01 Arquitecto especialista en Arquitectura Hospitalaria.

01 Ingeniero Civil especialista en Estructuras.

01 Ingeniero Electricista especialista en Instalaciones Eléctricas.

01 Ingeniero Mecánico o Ingeniero Electromecánico especialista en Instalaciones Mecánicas.

01 Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario especialista en Instalaciones Sanitarias.
01 Ingeniero Mecánico o un Médico especialista en Equipamiento Hospitalario.

01 Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad especialista en Seguridad y Resguardo de obra.
Todo el equipo de profesionales deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

· Experiencia profesional mínima de diez (10) años contados a partir de la fecha de colegiatura. Se acreditará mediante Diploma de Colegiatura.  

· Deberá demostrar haber participado en la Supervisión de obra, en la especialidad en dos (2) proyectos de construcción de Hospitales o Clínicas o similares, de los cuales por lo menos uno (1) debe ser un Hospital, con una participación acumulada de 12 meses, con una participación mínima de 6 meses por cada servicio.

Personal de apoyo para la supervisión de obra:
· Ingeniero Civil especialista en Estructuras.
· Ingeniero Electricista/Informático o de Telecomunicación especialista en cableado estructurado.
· Un Ingeniero o Medico especialista en equipamiento hospitalario.
· Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental especialista en Impacto Ambiental.
· Ingeniero Civil especialista en Planificación y Control de obra.
· Ingeniero Civil especialista en metrados, costos, presupuestos y valorizaciones.
· Ingeniero Civil especialista en control de calidad.
· Ingeniero Civil o Ingeniero Geotecnista especialista en mecánica de suelos.
· Cuatro (4) asistentes de Supervisión (1 Arquitecto, 1 Ing. Civil, 1 Ing. Electricista, 1 Ing. Sanitario).
· Un arqueólogo.
· Un (1) Técnico topógrafo.
· Dos (2) ayudantes de topografía.
· Un (1) laboratorista de suelos.
· Tres (3) Técnicos en metrados, un (1) dibujante CAD.
· Dos (2) controladores de concreto.
· Dos (02) controladores de Instalaciones eléctricas y sanitarias.
· Un (01) Administrador.
· Un (01) Contador.
· Un (01) dibujante CAD.
· Una (01) secretaria.
· Un (01) chofer categoría A-2.
· Un (01) conserje.
La participación del personal profesional de apoyo, antes señalado es de carácter obligatorio, sin embargo no será materia de evaluación la experiencia de dicho personal para efectos de evaluación y calificación de ofertas.

El personal de apoyo se debe presentar en el Formulario Nº 14

El oferente adjudicatario, previo a la firma del contrato en el plazo previsto para ello, presentará el Curriculum Vitae del personal profesional de apoyo propuesto.

8.3
Del equipo e infraestructura mínimos para la Supervisión de la elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de la Obra:

EL SUPERVISOR contara con el siguiente equipo e infraestructura mínimos para la realización de su función:  

· 01 camioneta de una antigüedad máxima de 5 años.

· 05 Computadoras portátiles.

· 01 impresora.

· 05 equipos celulares con red privada (Movistar, Claro u otra), u otro sistema de comunicación permanente, con EL CONTRATISTA y con el Gobierno Regional Cusco.
· Equipo topográfico mínimo: 01 estación total, 01 nivel de ingeniero.
8.4
Del equipo e infraestructura mínimos para la Supervisión de la ejecución de la Obra:
EL SUPERVISOR contara con el siguiente equipo e infraestructura mínimos para la realización de su función:

· 03 camionetas de una antigüedad máxima de 5 años.

· Equipo topográfico: 01 estación total, 02 nivel de ingeniero, 05 winchas laser de 100 m. de alcance mínimo (distanciometros).

· Equipo para estudios de suelos y concreto: Juego de moldes de briquetas (20), moldes para Slump Test (06), equipo de compresión axial para rotura de testigos (briquetas).

· 01 equipo SPT (standard penetration test) para verificación de capacidad portante.
· 05 Computadoras portátiles.

· 02 impresoras (01 a color).

· 05 cámaras fotográficas de 12 megapixeles.

· 10 equipos celulares con red privada (movistar, claro u otra), u otro sistema de comunicación permanente dentro de obra, con el Contratista y con el Gobierno Regional Cusco.

9.0
PLAZO DE DURACIÓN DE LOS SERVICIOS:
El plazo total de servicios de EL SUPERVISOR es de ochocientos diez (810) días calendario, según detalle siguiente:
· El plazo para la Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico es de doscientos diez (210) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato o la entrega del Adelanto Directo al Contratista, de haberlo solicitado.

· El plazo para la Supervisión de la Obra y el equipamiento materia de la presente Licitación es de quinientos cuarenta (540) días calendario, contados a partir del día siguiente de la aprobación del Expediente Técnico por Resolución del órgano competente, la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de Ejecución del Proyecto de Inversión) al Contratista, la entrega del terreno con fines de ejecución de obra, la designación del Ingeniero Residente de la obra y la designación del Supervisor de Obra. 

· Se considerará un plazo de sesenta (60) días calendario desde la Recepción de la Obra, para la presentación de su Informe Final, que incluye la Liquidación de la obra.

Los plazos que el Gobierno Regional Cusco emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formarán parte del plazo de servicio contratado de la Supervisión.
10.0
RECURSOS E INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.
El Gobierno Regional Cusco proporcionará apoyo a EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice este con otros sectores así como la copia del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad aprobado por el Gobierno Regional Cusco, que servirá de pauta para la elaboración de los Estudios Preliminares, del Anteproyecto, los Estudios Definitivos y del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra y la construcción de la Obra.

11.0
DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR LA SUPERVISIÓN COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS (INFORMES)
El SUPERVISOR deberá presentar a la entidad la siguiente documentación, como resultado de la prestación de servicios:

Todos los informes serán presentados al Gobierno Regional Cusco en tres (03) ejemplares. Igualmente los informes presentados por el contratista deberán ser aprobados por la supervisión y elevar su informe satisfactorio para aprobación y pago del  Gobierno Regional Cusco.
11.1
ETAPA DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA

a) Informe N° 1, deberá contener los resultados de la supervisión, revisión, evaluación y aprobación del primer informe (Informe situacional y Anteproyecto) presentado por el CONTRATISTA a cargo de la elaboración de los estudios definitivos y Expediente técnico de obra. 

b) Informe N° 2, deberá contener los resultados de la supervisión, revisión, evaluación y aprobación del segundo informe (Estudios Definitivos) presentado por el CONTRATISTA a cargo de la elaboración de los estudios definitivos y Expediente técnico de obra.

c) Informe N° 3, deberá contener los resultados de la supervisión, revisión, evaluación y aprobación del tercer informe (Expediente Técnico a nivel de ejecución de Obra) presentado por el CONTRATISTA a cargo de la elaboración de los estudios definitivos y Expediente técnico de obra. 

11.2
ETAPA DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA:
a) Informe inicial al empezar la Obra corresponde al Informe de Diagnóstico y Compatibilidad del Expediente Técnico con la Obra a Supervisar, se presentará en tres (3) ejemplares y dentro de los quince (15) días calendario de iniciado el Servicio.

El informe deberá contener los resultados de la revisión y evaluación del Expediente Técnico correspondiente, en sus diferentes especialidades: arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones electromecánicas, equipamiento y obras exteriores, contrastado con las condiciones encontradas en el terreno (topografía, suelos, edificaciones e instalaciones existentes). El Informe incluirá las alternativas y/o propuestas de solución pertinentes para corregir o modificar, con la debida anticipación, cualquier incompatibilidad en el Expediente Técnico o con respecto a las condiciones existentes.

El Informe contendrá además, el grado de implementación de las actividades previas y de la movilización del personal y equipos, tanto del Contratista como del Consultor; y el Plan de Trabajo detallado para la ejecución del Servicio, incluyendo un panel fotográfico de la situación actual del lugar donde se ejecutará la obra.

b) Informes de valorizaciones mensuales por avances y reintegros del CONTRATISTA.

c) Informe Mensual:
De las actividades Técnico-Económico-Administrativas de la Obra, los cuales deberán ser entregados dentro de los cinco (05) días útiles del mes siguiente, con una ficha de información mensual y un resumen ejecutivo, debiendo incluir lo siguiente:

Generalidades:
a) Datos Generales de la obra.
b) Antecedentes.
c) Descripción de la obra.
Control de Avance:
a) Descripción.
b) Avance Físico de obra.
Actividades desarrolladas por EL SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su corrección.

c) Cronograma de Avance de obra y comentario especifico.
d) Control del Calendario de Adquisición de materiales.
Control de Obra:
a) Control de Campo.

b) Descripción de las ocurrencias técnicas realizadas en obra.

c) Control de Calidad de Materiales, pruebas y ensayos:

· Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por EL SUPERVISOR, de las pruebas ejecutadas por el Contratista, indicando ubicación, fecha en que fueron realizadas, resultados e interpretación estadística. Asimismo, deberán indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

· Pruebas de calidad de agregados.
· Pruebas de calidad de concretos y morteros.
· Pruebas de calidad de compactaciones.
· Pruebas hidráulicas en redes de desagües, redes de agua, pruebas eléctricas, verificación de cumplimiento de especificaciones de electrobombas, limpieza y desinfección de cisternas, correcto funcionamiento de aparatos sanitarios, eléctricos, electrobombas y otros.
d) Recursos utilizados durante el mes.

· Materiales de construcción.

· Mano de obra técnica.

· Mano de obra obrera.

· Equipo pesado.

· Equipo liviano.

e) Control y supervisión en la Prevención de Riesgos (Seguridad)

f) Control y supervisión Ambiental, Informe de las actividades de Supervisión Ambiental realizadas durante el mes.

g) Programa de actividades para el mes siguiente.

Control Económico de la Obra:
Estado contable del Contrato de Supervisión discriminado por partidas, cuadro resumen de pagos a cuenta, relación de Cartas Fianza vigentes.

a) Control de valorizaciones.
b) Control de deducciones.

c) Control de vigencia de cartas fianza.

Cambios y/o Modificaciones al Proyecto Original:
a) Sustento Técnico y base legal

b) Planos y/o esquemas.

Recomendaciones:
a) Comentarios de EL CONSULTOR 

b) Recomendaciones de EL CONSULTOR 

Anexos:
a) Gráficos de avance de obra durante el mes, gráficos que se requieran para la correcta interpretación de los informes.

b) Gráficos de la proyección de los avances de obra según programación, gráficos que se requieran para la correcta interpretación de los informes.

c) Copias de cartas cursadas por el Contratista a EL CONSULTOR.

d) Copias de cartas cursadas por EL CONSULTOR al Contratista, copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros.
e) Copias de cartas o documentos de trámites diversos. Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a planteamientos que el Contratista de la obra hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberá resolverse a un nivel superior.

f) Copias del Cuaderno de Obra

g) Copias del Certificado de Habilidad vigente del Residente y Consultor Permanente.

h) Memoria fotográfica del proceso constructivo durante el mes, fotografías y cintas de video en sistema VHS y/o CD de duración mínima de 15 minutos, mostrando el estado y avance de la Obra.

En su informe mensual, EL SUPERVISOR deberá presentar con carácter obligatorio las copias de los certificados de calidad de los ensayos realizados en obra a los materiales (mortero, ladrillos, terrenos de fundación, etc.); en el que deben figurar las acciones tomadas si algún ensayo arrojó resultado que estén por debajo de los mínimos exigidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas de Calidad aplicables.
d) Informes Específicos de ocurrencias:
Deberán ser presentados dentro del plazo de 24 Horas, se informara a detalle de las ocurrencias que por su grado de importancia tendrán que ser informadas a la entidad para que tome las acciones pertinentes.

e) Informes Especiales:
El Supervisor preparará eventualmente sobre el ámbito de sus servicios, Informes especiales que le sean solicitados por el Gobierno Regional Cusco o sobre situaciones o acciones que a criterio de EL SUPERVISOR deba informar al Gobierno Regional Cusco, los que deberán ser presentados dentro del plazo de tres días hábiles.

f) Informes solicitados por El Gobierno Regional Cusco dentro de plazo antes indicado. Sí el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe.

g) Informe de oficio sin que lo pida el Gobierno Regional Cusco, cuando se trata de asuntos que requieran decisión o resolución del Gobierno Regional Cusco promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serán cursadas dentro del término de la distancia. EL SUPERVISOR presentará el Informe de Situación de Obra previo a la Recepción de la Obra, en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la Obra terminada, la evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones de la obra, y los planos post – construcción a cargo del contratista, informe que servirá para distribuir a los miembros del Comité de Recepción.
h) Informe Final:
El informe final de los servicios de supervisión tiene la finalidad de dar una visión completa de los servicios de supervisión realizados así como del costo final de dichos servicios y será elaborado según el siguiente esquema de contenido:

a. Antecedentes del contrato de supervisión: fecha de suscripción de contrato, modalidad de contrato, fecha de entrada en vigor, fecha de inicio de los servicios, plazo del contrato de supervisión, fecha de término previsto de los servicios precio original del contrato y precio final del contrato.

b. Descripción de los Servicios y Plan de Trabajo acordado (Según la Propuesta del Consultor).

c. Descripción de las obras sujetas a supervisión.

d. Del Contrato de Obra (Acciones realizadas y resultados obtenidos):

d.1
Antecedentes del contrato de ejecución de la obra sujeta a supervisión: fecha de suscripción de contrato, modalidad de contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de entrega de adelanto en efectivo, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio contractual, fecha de término contractual, fecha final de terminación de los Servicios, precio original del contrato y precio final del contrato.

d.2
Acciones de control administrativo: relación, fechas de inicio y término de obra, sustituciones y participación del personal clave del Contratista; monto y fecha de pago de los adelantos, estado de las garantías bancarias por adelantos y cumplimiento, indemnizaciones pagadas y pendientes en relación a las pólizas de seguro del Contratista, subcontratos efectuados por el Contratista, etc.

d.3
Acciones de control de la calidad de obra: modificaciones aprobadas a los planos y a las especificaciones técnicas, defectos de construcción encontrados, corregidos y no corregidos, penalidades por defectos no corregidos, resultados de los análisis y pruebas y ensayos de calidad realizadas.

d.4
Acciones de control del plazo de ejecución obra: plazo original de ejecución; ampliaciones de plazo denegadas o aprobadas por variaciones de obra, eventos de Fuerza Mayor, Fortuitos o reconocidos y otros; plazo final de ejecución; retrasos y penalidades por retraso, avance físico de obra por actividades (expediente técnico, movimiento de tierras, obras de concreto, obras complementarias, pruebas, etc.), cuadros comparativos de avance físico de obra, gráficos comparativos de avance de obra valorizado, de lo realmente ejecutado con relación a lo programado, global y por especialidad y otros.

d.5
Acciones de control del costo de ejecución de obra: precio original del contrato de ejecución de obra, liquidaciones mensuales pagadas, liquidación y precio final del contrato, estado de valorizaciones del contrato principal, estado de los adelantos otorgados al contratista y otros.

d.6
Anexos: Controles y pruebas de calidad, Fotografías del avance de las diferentes etapas de la obra, Copia de las comunicaciones enviadas por la supervisión, copia de las comunicaciones recibidas por la supervisión.

El Informe Final incluirá la revisión y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el CONTRATISTA de la obra y de los Planos "Conforme a los trabajos realmente ejecutado en la Obra".

El Informe Final incluirá las recomendaciones para la conservación de las obras ejecutadas y su equipamiento, y una cinta de vídeo, editada profesionalmente, en la cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalización de las obras.

EL SUPERVISOR presentará al Gobierno Regional Cusco las liquidaciones separadas por la ejecución de las Obras: la Liquidación Técnico-Administrativa del Contrato de Supervisión y el Informe de revisión y conformidad de la Liquidación del Contrato de Obra elaborado por el Contratista, cuando corresponda.

La Liquidación final del Contrato de servicios de supervisión contemplará:

· Valorización final de los Servicios.

· Pagos a cuenta (Liquidaciones mensuales).

· Resumen de pagos (fechas de pago y gasto total de la obra).

· Saldo a favor o en contra del Consultor.
12.0
FACULTADES DE EL SUPERVISOR:
12.1
EL SUPERVISOR tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas de Construcción y Equipamiento de la obra, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al CONTRATISTA.

12.2
EL SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en los presentes Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa del Gobierno Regional Cusco. 

12.3
Poderes de excepción de EL SUPERVISOR: No obstante lo anterior, si durante el proceso de construcción se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra en ejecución, EL SUPERVISOR por excepción, podrá disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta al  Gobierno Regional Cusco, en el más breve plazo.
13.0
SEGUROS DE EL SUPERVISOR:
EL SUPERVISOR deberá contar necesariamente con una póliza de seguros contra accidentes personales y de reparación civil para cubrir los daños que pudieran sufrir su personal, del Gobierno Regional Cusco o terceros, por responsabilidad comprobada del personal de EL SUPERVISOR, la que deberá estar vigente durante todo el plazo del contrato o, dependiendo de cada caso, hasta que los servicios pactados hayan culminado.

Cualquier daño al personal, a las instalaciones, dispositivos eléctricos, vehículos o materiales de terceros, así como los robos o pérdidas de materiales por responsabilidad comprobada del personal de EL SUPERVISOR, que no sea cubierto por el seguro respectivo o cuyo importe sobrepase los montos límites, serán de responsabilidad directa de la supervisión, debiendo ésta afrontar los gastos o pagos correspondientes.
14.0 PENALIDADES:

Si LA SUPERVISION incumpliera las cláusulas establecidas en los presentes Términos de Referencia y/o contrato quedará automáticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, de conformidad con el artículo 165º del Decreto Supremo Nº 184 – 2008 - EF. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o a través de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL GOBIERNO REGIONAL podrá resolver el contrato por incumplimiento.

EL GOBIERNO REGIONAL deducirá los montos resultantes de la mora y los gastos adicionales a las respectivas facturas, según sea el caso, sin perjuicio de las acciones judiciales a que hubiera lugar por concepto de daños y perjuicios.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula, teniendo en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debió ejecutarse:

Penalidad diaria
=
   0.10 x Monto   . 





F x Plazo en días

Donde:

F tendrá los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras:


F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: Para obras:



F = 0.15
15.0
COORDINACIÓN:
EL SUPERVISOR debe realizar las coordinaciones necesarias para que el servicio de supervisión se ejecute en forma óptima y dentro de los plazos previstos para lo cual deberá establecer las siguientes coordinaciones:

Con el Gerente del Proyecto, Gerente de la obra y Residente del Contratista, deberá establecer coordinaciones diarias para resolver los problemas en sus diferentes etapas: elaboración de Estudios, ejecución de obra y equipamiento.

Con el Coordinador del Gobierno Regional Cusco, permanentemente. Estarán referidas al manejo técnico, económico y administrativo de la obra.
16.
FORMA DE PAGO:
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

16. 1 Supervisión de la elaboración del Expediente técnico:
El pago por la supervisión de la elaboración del Expediente Técnico será:

Primer pago     :
30% del monto adjudicado para la Supervisión de la elaboración del Expediente técnico a la conformidad del Primer entregable del Contratista: Estudios preliminares y Anteproyecto.

Segundo pago :
30% del monto adjudicado para la Supervisión de la elaboración del Expediente técnico a la conformidad del segundo entregable del Contratista.

Tercer pago     :
40% del monto adjudicado para la Supervisión de la elaboración del Expediente técnico a la conformidad del tercer entregable del Contratista.

16.2 Supervisión de la ejecución de obra:
El pago por la supervisión de la construcción de obra se efectuará mediante valorizaciones mensuales y sobre la base de los servicios efectivamente prestados en concordancia con su propuesta técnica y económica.

Los montos mensuales acumulados por el servicio de Supervisión comprenderán el noventa (90) % del monto adjudicado para la Supervisión de la ejecución de obra, cuyo saldo diez (10) % se cancelará luego de la conformidad de su Informe Final, que incluye la Liquidación de la obra.
17.0
CONDICIONES GENERALES:
17.1
El Gobierno Regional Cusco podrá destacar personal en un número adecuado para trabajar con los equipos de la Supervisión y recibir entrenamiento en las labores de campo.

17.2 Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter reservado y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito del  Gobierno Regional Cusco.

17.3
EL SUPERVISOR podrá ser llamado en cualquier momento por el Gobierno Regional Cusco para informar o asesorar en asuntos concernientes al Proyecto.

17.4
EL SUPERVISOR deberá absolver las consultas del CONTRATISTA con conocimiento del  Gobierno Regional Cusco en todas las actividades relacionadas al Proyecto.

17.5
EL SUPERVISOR efectuará una revisión detallada de las Especificaciones Especiales de Construcción y equipamiento del Proyecto, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de diseño. En caso contrario, el SUPERVISOR está obligado a informar al Gobierno Regional Cusco y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

17.6
EL SUPERVISOR hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados para la protección de la obra y el equipamiento. En los casos que sean necesarios, EL SUPERVISOR recomendará y complementará la modificación de los diseños considerados.

17.7
Asimismo, revisará los ensayos de campo y laboratorio y resultados de las pruebas tomados durante le ejecución de la obra, debiendo en caso necesario, ampliar dichos estudios, previa autorización del  Gobierno Regional Cusco.

17.8
EL SUPERVISOR revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el CONTRATISTA. Tanto EL SUPERVISOR como el CONTRATISTA utilizarán sus propios Laboratorios, quedando terminantemente prohibido que EL SUPERVISOR utilice el Laboratorio del CONTRATISTA y/o que los ensayos los haga en forma conjunta.

17.9
EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el período del Contrato de Supervisión y posibles ampliaciones del plazo.

17.10 EL SUPERVISOR al término de la Obra y puesta en operación del equipamiento de esta, deberá entregar a la Entidad todo el acervo documental Técnico y Económico de la Obra, conjuntamente con la Liquidación Final y Cuadernos de Obra. Esto no exime al SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con la Obra.

17.11
EL SUPERVISOR deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios del  Gobierno Regional Cusco para la revisión del Avance de las Obras bajo su supervisión y proporcionará la información que sea requerida.

17.12
EL SUPERVISOR estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe el Gobierno Regional Cusco quienes verificarán la permanencia y participación en el desarrollo de los Estudios Definitivos y Expediente Técnico, construcción de la Obra y equipamiento, del personal de EL SUPERVISOR asignado; así como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografía y otros incluidos en su Contrato, y a la efectiva utilización de los recursos sujetos a pago. Los Informes Mensuales de estos funcionarios del Gobierno Regional Cusco respaldarán el pago de las Valorizaciones Mensuales de EL SUPERVISOR.
18.0
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL (CD O USB):
EL SUPERVISOR deberá entregar todos los documentos del proyecto en archivos en formato digital, toda la documentación que conforma el servicio del contratado. Todo lo relativo a textos deberá entregarse en formato digital para ser utilizados con el programa Word, los cuadros, diagramas, planillas de cálculo en archivos para ser utilizados con el programa Excel y los planos actualizados (replanteos) en formatos para ser utilizados con el programa Autocad. Los archivos digitales incluirán las Bases Topográficas, bases de datos, digitalización de levantamiento y planos. Además EL SUPERVISOR entregará al Gobierno Regional Cusco todos los archivos digitales que se generan en el proceso del contrato, cualquiera sea el software utilizado para ese efecto.

Referente al proyecto entregará también en medios de formato digital, los planos finales, informes definitivos del proyecto (Ingeniería, Instalaciones, Topografía, Mecánica de Suelos. Memoria de Cálculo. Cubicaciones, presupuestos, etc.)

Se debe entregar la información en formato DWG por layers o capas con la información de cada elemento en un archivo por separado. Es decir, para cada elemento en el plano CAD, se debe generar un archivo DWG el cual contenga el nombre del elemento correspondiente (estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, señalización, etc.).
19.0
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN:
Se procederá de conformidad al artículo N° 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de  conformidad a la Directiva N° 0O7-2005/CONSUCODE/PRE, "Procedimiento para la Liquidación de los Contratos de Consultorías de Obras".
20.0
CONFORMIDAD DEL SERVICIO:
La conformidad del Servicio de Supervisión de la Obra se sujeta a lo dispuesto en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Será extendida por la Gerencia General del Gobierno Regional Cusco, considerando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Calidad: Que la prestación del servicio reúna las condiciones fijadas en la Propuesta Técnica adjudicada.

b. Oportunidad: Que el servicio sea realizado dentro de los plazos establecidos.

La conformidad no invalida el reclamo posterior por parte del GOBIERNO REGIONAL CUSCO por defectos o vicios ocultos, inadecuación de las especificaciones técnicas u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables al momento de emitir la conformidad.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA

(Puntaje Máximo: 100 Puntos)

	A. Factor “Experiencia en la actividad” :                       (10 puntos)

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado mayor a  equivalente a cinco (05) veces el valor referencial de la contratación, servicios referidos a elaboración de expedientes técnicos y supervisión de obras en general.
Incluye a todos los servicios ejecutados por los postores.

Monto igual o mayor a 5  veces el V.R..                                      10 puntos

Monto igual o mayor a 3 a menos de 5 veces el V.R..                  05 puntos

Monto mayor a 2 veces el V.R a menos de  3 veces el V.R.             02 puntos

NOTA:

Debe acreditarse la experiencia en la actividad con contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (con comprobante de depósito del sistema bancario o voucher de depósito del sistema bancario, cheque, extracto bancario), con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado, referidos a elaboración de expedientes técnicos y supervisión de obras sin distinguir el tipo de especialidad prevista en el artículo 268º del Reglamento.
	25 PUNTOS



	B. Factor “Experiencia en la especialidad” :                       (10 puntos)

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta una vez el V.R.
Únicamente podrá evaluarse aquellos servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se considera similar a la elaboración de expedientes técnicos, a la supervisión de elaboración de expedientes técnicos y a las supervisiones de obras de construcción de edificaciones de establecimientos de salud de igual o mayor complejidad (hospitales del sector público o clínicas del sector privado), y edificaciones similares tales como: edificaciones institucionales y centros comerciales.
Monto igual o mayor a 1 vez el V.R.              10 puntos

Monto igual o mayor a 0.8 del V.R.               08 puntos

Monto igual o mayor a 0.6 del V.R.               06 puntos

Monto igual o mayor a 0.4 del V.R.               04 puntos
Monto menor a 0.4 del V.R.                        00 puntos

NOTA:

La experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la

Actividad.

Tales experiencias se acreditarán mediante contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (con comprobante de depósito del sistema bancario o voucher de depósito del sistema bancario, cheque, extracto bancario), con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.


	

	C. Factor “Cumplimiento del servicio por el postor:         (05 puntos)

Se evaluará en función al número de constancias o certificados que acrediten que aquél se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios de supervisión.

Con la siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBC

NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor

PF    = Puntaje máximo del Factor 

NC   = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia                del postor

CBC = Número de constancias de buen cumplimento de la prestación

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de constancias o certificados de cumplimiento emitidas por el Órgano Encargado de las Contrataciones en el caso de entidades públicas y de quien hiciera sus veces en caso de empresas del sector privado en el que conste o se evidencie que el servicio  presentado para acreditar la experiencia fue ejecutado sin penalidades (para tal fin es requisito indispensable que en dichos documentos se consignen si incurrió o no en penalidad, en caso de no señalar no se le considerara para acceder al puntaje correspondiente), independientemente de la denominación que tal documento reciba.
NOTA:

1.  Estos certificados o constancias deben referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.

2.  Ver Pronunciamiento Nº 100-2010/DTN.
	

	D. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto para

la prestación del servicio

Se precisa que sólo se evaluará la experiencia realizada por los profesionales propuestos, desde la fecha de su colegiación en el respectivo Colegio Profesional, no validándose los servicios realizados en fechas anteriores a ésta. 

Asimismo, para el desarrollo del servicio, el Consultor deberá asignar personal que considere necesario para los fines de evaluación de la propuesta. El objetivo es cumplir cabalmente los alcances del servicio a contratar. 

Se otorgará puntaje al personal propuesto en función al tiempo de experiencia en trabajos de Elaboración de Expedientes Técnicos, Supervisión de elaboración de expedientes técnicos (para el caso de Supervisión del Expediente Técnico) y supervisión de obras (para supervisión de obras propiamente dicha) de similar complejidad tales como establecimientos de salud (hospital del sector público o clínica del sector privado), edificaciones institucionales, centros comerciales, establecimientos penitenciarios, en los últimos diez (10) años, según detalle: 

I. SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y EXPEDIENTE TÉCNICO:                                                20 PUNTOS
JEFE  DE SUPERVISION DE ESTUDIOS                                  03 Puntos

Mayor de 24 meses de experiencia                                               03 Puntos

Mayor de 18 meses hasta los 24 meses de experiencia               02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia               01 Puntos

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA                                         02 Puntos

Mayor de 18 meses de experiencia                                               02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia             1.50 Puntos

Mayor de 06 meses hasta los 12 meses de experiencia               01 Puntos

ESPECIALISTA  EN ESTRUCTURAS                                          02 Puntos

Mayor de 18 meses de experiencia                                                02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia             1.50 Puntos

Mayor de 06 meses hasta los 12 meses de experiencia               01 Puntos

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS                02Puntos

Mayor de 18 meses de experiencia                                               02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia             1.50 Puntos

Mayor de 06 meses hasta los 12 meses de experiencia               01 Puntos

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS                 02 Puntos

Mayor de 18 meses de experiencia                                              02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia             1.50 Puntos

Mayor de 06 meses hasta los 12 meses de experiencia               01 Puntos

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS                 02 Puntos

Mayor de 18 meses de experiencia                                               02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia             1.50 Puntos

Mayor de 06 meses hasta los 12 meses de experiencia               01 Puntos

ESPECIALISTA  EN CABLEADO ESTRUCTURADO                02 Puntos

Mayor de 18 meses de experiencia                                              02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia             1.50 Puntos

Mayor de 06 meses hasta los 12 meses de experiencia               01 Puntos

ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO              02 Puntos

Mayor de 18 meses de experiencia                                              02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia             1.50 Puntos

Mayor de 06 meses hasta los 12 meses de experiencia               01 Puntos

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD                                                02 Puntos

Mayor de 18 meses de experiencia                                               02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia             1.50 Puntos

Mayor de 06 meses hasta los 12 meses de experiencia               01 Puntos

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS                   01 Puntos

Mayor de 12 meses de experiencia                                               01 Puntos

Mayor de 08 meses hasta los 12 meses de experiencia             0.50 Puntos

Mayor de 04 meses hasta los 08 meses de experiencia               00 Puntos

II    SUPERVISIÓN DE OBRAS:                                               15 PUNTOS
JEFE  DE SUPERVISION DE OBRAS                                       03 Puntos

Mayor de 24 meses de experiencia                                               03 Puntos

Mayor de 18 meses hasta los 24 meses de experiencia               02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia               01 Puntos

RESIDENTE  DE SUPERVISION DE OBRAS                            02 Puntos

Mayor de 18 meses de experiencia                                              02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia             1.50 Puntos

Mayor de 06 meses hasta los 12 meses de experiencia               01 Puntos

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS                02Puntos

Mayor de 18 meses de experiencia                                               02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia             1.50 Puntos

Mayor de 06 meses hasta los 12 meses de experiencia               01 Puntos
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS                 02 Puntos

Mayor de 18 meses de experiencia                                               02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia             1.50 Puntos

Mayor de 06 meses hasta los 12 meses de experiencia               01 Puntos

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS                 02 Puntos

Mayor de 18 meses de experiencia                                               02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia             1.50 Puntos

Mayor de 06 meses hasta los 12 meses de experiencia               01 Puntos
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD                                                02 Puntos

Mayor de 18 meses de experiencia                                               02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia             1.50 Puntos

Mayor de 06 meses hasta los 12 meses de experiencia               01 Puntos
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA                                         02 Puntos

Mayor de 18 meses de experiencia                                               02 Puntos

Mayor de 12 meses hasta los 18 meses de experiencia             1.50 Puntos

Mayor de 06 meses hasta los 12 meses de experiencia               01 Puntos
Los sustentos se adjuntarán en el (Anexo N° 09) y (Anexo N° 10) -que se preparará para cada profesional- y que resume dicha información. Sustentos adjuntos consistentes en copias simples de los contratos con su respectiva conformidad de prestación del servicio.

Se aceptarán en lugar de contratos, certificados o constancias otorgadas por la empresa para la que realizó el servicio.

Cabe precisar que la experiencia de los profesionales propuestos deberá estar referida para la Supervisión de Elaboración del Expediente Técnico a la Supervisión de elaboración de expedientes técnicos y elaboración de expedientes técnicos y para la Supervisión de obras se tendrán en cuenta  trabajos realizados en la especialidad de supervisión de obras de construcción de hospitales, establecimientos de salud u otra edificación similar tales como: edificaciones institucionales, centros comerciales, establecimientos penitenciarios, de igual o mayor complejidad al proyecto que se desea contratar.

Para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos se exige que la actividad tenga la característica de ser SIMILAR, tal como ha sido definido en las presentes Bases.
	35 PUNTOS


	E. Factor “Mejoras a las condiciones previstas en las Bases”

e.1. Procedimientos de Control de Obras
                     
               (12 puntos)

Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos para el control de obra complementario o adicional a aquellos que hubieran sido solicitados en las presentes Bases; el postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos para el control de obra, y podrá incluir los siguientes rubros: I) Control de la Calidad, II) Control de Plazos, III) Control Económico de la Obra. 

Se calificará de la siguiente manera:

a) El Consultor que describa y analice los 3 rubros señalados,      12 puntos 

b)
El Consultor que describa y analice 2 rubros.
                 
08 puntos

c)
El Consultor que describa y analice 1 rubro.


04 puntos

d)
El Consultor que no presente procedimientos de control de obras    0 puntos 

e.2.  Gestión de Calidad





(03 puntos)

a)     El Postor que presente el Certificado de ISO 9001, en Supervisión de Obras vigente a la fecha de la Presentación de la propuesta.                                            

                                                                       
03 puntos.

En el caso de consorcios, para obtener la calificación máxima de tres (03) puntos consignada en el Numeral e2. Gestión de Calidad, sólo bastará que uno de los miembros integrantes del Consorcio cuente con dicha certificación.


	15 PUNTOS

	F. Factor “Objeto de la convocatoria”

Se calificará entre otros, la presentación del plan de trabajo, metodología, equipamiento e infraestructura, siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en el artículo 43° del Reglamento.

F.1.- Programación de la Prestación del Servicio:             15 puntos
Se otorgará puntaje al postor, en función a la programación secuencial de todas las actividades, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal y equipos para todas las fases del servicio:

-Conocimiento y Descripción de Proyecto                          05 Puntos

-Plan de Trabajo                                                                 05 puntos

-Cronograma de Ejecución                                                 03 puntos
-Descripción de las Actividades                                          02 puntos

F.2.- Equipamiento, recursos y software:                  Hasta 10 puntos

El postor sustentará las características de los equipos de topografía, cómputo e impresión, laboratorio básico de ensayos de materiales y otras pruebas, sea el que se pondrá en obra, mediante copia simple de facturas y/o cartas de compromiso de alquiler.

Se calificará de la siguiente manera:

1

Equipos de topografía, Estación Total y Nivel de Ingeniero con una antigüedad no mayor de cuatro (04) años contados a partir de la presentación de la propuesta

02 puntos
2

Equipo de Laboratorio de ensayo de materiales y otras pruebas con una antigüedad no mayor  de 04 años

02 puntos
3

Equipos de Cómputo (computadoras Core i7, impresora láser con una antigüedad no mayor de tres (03) años y software especial de Ingeniería y Arquitectura, cuando menos versiones 2010
02 puntos
4
Equipo de comunicación, telefonía y radio con una antigüedad no mayor de un (01) año
02 puntos
5

Vehículo propio

02 puntos


	    25 PUNTOS

	PUNTAJE TOTAL
	100


LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO
NOTA 7 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable la inclusión de cláusulas adicionales a las señaladas en el presente documento, podrá incluirse éstas, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de  ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la CONCURSO PÚBLICO Nº 05-2012-GR CUSCO para la contratación de servicio de ………………..(indicar objeto de contratación), a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
Contratación del servicio de supervisión de la elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra y construcción de obra: “mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena III-1-Cusco”.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a ……………………………… a todo costo, incluido IGV (de corresponder). 

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en ………………. (indicar moneda), en el plazo de ……………………… (indicar el plazo en el que la Entidad efectuará el pago), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos. 
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene hasta que el funcionario competente de la conformidad de la recepción de la prestación y se efectúe el pago. 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la  ………………… (Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda consignar lo siguiente:

· Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., a través de la ……………… (Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.
Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La administración del contrato estará a cargo de la……………….(área usuaria), en esa condición podrá verificar la calidad, características y en general el cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases, la propuesta técnica y económica de “EL CONTRATISTA”, así como el cumplimiento de este contrato. El administrador del contrato puede disponer que se efectúen las correcciones de las observaciones que considere necesaria o convenientes para el cumplimiento del contrato.

La conformidad por el Administrador del contrato será mediante un informe. De no existir observaciones se consignarán en el Acta de conformidad, indicándose claramente el sentido de la observación, dándose a “EL CONTRATISTA” un plazo máximo de CINCO (05) DIAS hábiles, para su subsanación.

Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de ………………(Indicar tiempo en años).
CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	0.10 x Monto 

	
	F x Plazo en días


Donde:


F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

La recepción y conformidad del servicio se sujetará a lo establecido en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN Del contrato de consultoría de obra
La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º y 179º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS
· FORMATO N° 01: MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

· FORMATO Nº 02: FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE
· FORMATO Nº 03: FORMATO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES.

· ANEXO N° 01: DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

· ANEXO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO
· ANEXO Nº 03: REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL PLANTEL
· ANEXO N° 04: DECLARACIÓN JURADA - (ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
· ANEXO N° 05: PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

· ANEXO Nº 06: DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA 

· ANEXO Nº 07: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD - DECLARACIÓN JURADA - CUADRO RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

· ANEXO Nº 08: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - DECLARACIÓN JURADA - CUADRO RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
· ANEXO Nº 09: EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION

· ANEXO Nº 10: ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y CALIFICACION DEL PERSONAL PROPUESTO (Sustentos adjuntos al presente formato de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV)

· ANEXO Nº 11: MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES

· ANEXO Nº 12: OBJETO DE LA CONVOCATORIA
· ANEXO Nº 13 : RELACION DE PERSONAL DE APOYO

· ANEXO Nº 14: CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

FORMATO N° 01 (PARA INDIVIDUALES)
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

(Lugar y Fecha) …………………………………..

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO
Presente.-

………………………………………(nombre del postor y/o Empresa), identificado con RUC Nº ……………………………… , debidamente representado por ………………. (nombre del representante legal de la persona jurídica), identificado con DNI Nº ……………….tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Concurso Público N° 00    -2012-GRC “Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra y construcción de obra: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del  Hospital Antonio Lorena nivel III-I Cusco”, a fin de acreditar a nuestro apoderado: __________________________________ (nombre del apoderado) identificado con D.N.I. Nº ________________ quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. 
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________
Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor .
FORMATO N° 01 (PARA CONSORCIOS)

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

(Lugar y Fecha) …………………………………..

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

Presente.-

La empresa “A”, con RUC Nº …………….., representada por ……………………, identificado con DNI Nº ………………., y la empresa “B”, con RUC Nº …………….., representada por ……………………, identificado con DNI Nº ………………., integrantes del Consorcio “A-B”, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Concurso Público N° 005-2012-GRC “Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra y construcción de obra: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del  Hospital Antonio Lorena nivel III-I Cusco”, a fin de acreditar a nuestro apoderado: __________________________________ (nombre del apoderado) identificado con D.N.I. Nº ________________ quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. 
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente de los suscritos.

​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________

Firma y sello del representante legal de la empresa “A”

Nombre del Representante Legal / Razón Social de la empresa “A”

​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________

Firma y sello del representante legal de la empresa “B”

Nombre del Representante Legal / Razón Social de la empresa “B”

FORMATO Nº 02

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

(PERSONA JURÍDICA O NATURAL):
	 

	RUC Nº:
	 

	DOMICILIO LEGAL:
	 

	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (de ser el caso) :
	 

	DNI Nº DEL PARTICIPANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL (de ser el caso):
	 

	N° DE LOS TELÉFONOS Y FAX:
	 

	N° Y CODIGO DEL RNP 
	 

	RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES

De conformidad con lo establecido en el Artículo 25º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. 184-2008-EF

	( ) Autorizo al Comité Especial del proceso de selección  Concurso Público N° 00xx-2012-GRC, que me  notifique el siguiente correo electrónico: ________________@_________

	FECHA:
	 

	FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL (de ser el caso)
	 


Nota: 
Favor de entregar este formato debidamente llenado y firmado en la Oficina de …………………….. del GRC, en la fecha y horario indicados en el calendario del proceso, en la etapa de inscripción.
Será llenado por el GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
	


N° de Registro de participante:  
Sello y Firma de Recepción:
	


FORMATO N° 03

PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO PÚBLICO Nº 005-2012-GR CUSCO “SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL  HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-I CUSCO”.
	CONSULTA / OBSERVACION Nº __  (indicar si es consulta u observación)

	PARTICIPANTE


	(Postor)

	REFERENCIA DE LAS BASES

	Numeral (es)
:


Página (s)
:


	ANTECEDENTES / SUSTENTO

	(Antecedentes)



	(Sustento Legal o normativo)



	Consulta/Observación:

(No más de 4 líneas)

(Sólo una consulta u observación por formato) 



	RESPUESTA

(No llenar)



	(No llenar)




Cusco, __ de ________________

_____________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 01

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

Presente.-
Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Partida Electrónica  Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social
	

	Domicilio Legal
	

	RUC
	
	Teléfono
	
	Fax
	


Igualmente, solicito se me notifique de los diferentes actos derivados del proceso de selección al correo electrónico……………………………………de conformidad a lo dispuesto por el art. 25º del D.S.184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

(Lugar y Fecha) …………………………………..

	..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor


(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

Presente.-
Estimados Señores:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de ……………………(Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

(Lugar y Fecha) …………………………………..

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*)
En caso de Consorcio, no debe ser presentada esta Declaración por cada integrante, sino que se debe presentar un sólo documento suscrito por el representante legal común del consorcio. 

ANEXO Nº 03

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL PLANTEL

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

Presente.-
	CARGO
	 PROFESION O ESPECIALIDAD
	 PROFESIONAL ASIGNADO AL SERVICIO
	N° DE COLEGIATURA
	AÑO DE COLEGIATURA
	OBRAS SUPERVISADAS

	I. SUPERVISION DE ESTUDIOS
	
	
	
	
	

	Jefe  de Supervisión de Estudios
	 
	 
	 
	 
	

	Especialidad en Arquitectura 
	 
	 
	 
	 
	 

	Especialidad en Estructuras
	 
	 
	 
	 
	 

	Especialidad en Instalaciones Eléctricas 
	 
	 
	 
	 
	 

	Especialidad en Instalaciones Mecánicas 
	 
	 
	 
	 
	 

	Especialidad en Instalaciones Sanitarias 
	 
	 
	 
	 
	 

	Especialidad en Redes de Cableado Estructurado
	 
	 
	 
	 
	 

	Especialidad en Equipamiento Hospitalario
	 
	 
	 
	 
	 

	Especialidad en Seguridad
	
	
	
	
	

	Especialidad en Costos y Presupuestos
	 
	 
	 
	 
	 

	II.  SUPERVISION DE OBRAS
	
	
	
	
	

	Jefe  de Supervisión de Obras
	
	
	
	
	

	Residente  de Supervisión de Obras
	
	
	
	
	

	Especialidad en Instalaciones Eléctricas 
	
	
	
	
	

	Especialidad en Instalaciones Mecánicas 
	
	
	
	
	

	Especialidad en Instalaciones Sanitarias
	
	
	
	
	

	Especialidad en Arquitectura 
	 
	 
	 
	 
	 

	Especialidad en Seguridad
	
	
	
	
	


Notas:

1. El presente anexo debe ser utilizado para cada uno de los profesionales propuestos, el cual no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2. Debe indicar el Nº de folio corresponde a la foliación de su propuesta técnica, para identificar el documento que sustenta y que permita la asignación de puntaje.

3. Se adjuntará copia del título profesional y el diploma de colegiación expedido por el Colegio profesional correspondiente. 
4. Debe adjuntar copia de los documentos que acredite la participación del profesional en la obra supervisada. 

5. Para su validez, el Anexo debe estar firmado por el profesional para ser considerado en la evaluación de los documentos.

LUGAR Y FECHA: ____________________
Firma del profesional: __________________

………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor
ANEXO N° 04
DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

Presente.-
De nuestra consideración:

El que suscribe……………………………. (postor y/o Representante Legal de …………………….), identificado con DNI Nº ................; que se presenta como postor del CONCURSO PÚBLICO Nº ………………….., para la CONSULTORÍA DE LA OBRA ………………. ……………, declaro bajo juramento: 

1.-
No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.-
Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

(Lugar y Fecha) …………………………………..

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 05
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

Presente.-
De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en el CONCURSO PÚBLICO N° ……………………….., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.........................................

OBLIGACIONES DE ……..:




% Participación

OBLIGACIONES DE ……:




% Participación

(Lugar y Fecha) …………………………………..

           …………………………………………..               …..………………………………….

Nombre, firma, sello y DNI del


Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal empresa 1

Representante Legal empresa 2

ANEXO Nº 06
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA 

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

Presente.-
Estimados Señores:

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., declaro que mi representada se compromete a realizar la consultoría de la Obra ………………………(incluir denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso):

PLAZO OFERTADO:
………………… días calendario. 
(Lugar y Fecha) …………………………………..

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*)
En caso de Consorcio, no debe ser presentada esta Declaración por cada integrante, sino que se debe presentar un sólo documento suscrito por el representante legal común del consorcio. 

Anexo N° 07
EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

DECLARACIÓN JURADA - CUADRO RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA

ACTIVIDAD

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

Presente.-
	Consultor
	Descripción del Servicio
	Cliente
	Fecha
	Monto

Final del Servicio
	Consorcio
	% Particip.
	IPC
	Monto actualizado al mes del Valor Referencial
	Nº de Folio

	
	
	
	Inicio
	Término
	
	
	
	A la fecha de finalización del Servicio
	Al mes del Valor Referencial
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Nota (1): La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con la documentación solicitada en las Bases.

      

(*).- IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI.   

                        
Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados 

- Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de finalización del Servicio hasta  la fecha del valor referencial (Febrero 2012), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de finalización del Servicio y luego se actualizará a la fecha solicitada. 

-
Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 15 años, previos a la fecha de presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del  Contrato.

· Se calificarán los Servicios consignados en el formato debidamente sustentados con copia del contrato y su acta de recepción o certificado de conformidad. En caso de consignar mayor número de servicios que los solicitados, el Comité Especial se limitará a evaluar los 10 primeros consignados en el formato.

· Para efectos de la actualización se considerarán también los montos consignados en la Resolución de Liquidación del Contrato, actas de recepción, certificados, constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final del Servicio.

· En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, debiendo acreditarse documentadamente, el porcentaje de participación.

___________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

Anexo N° 08
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

DECLARACIÓN JURADA - CUADRO RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA

ACTIVIDAD

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

Presente.-
	Consultor
	Descripción del Servicio
	Cliente
	Fecha
	Monto

Final del Servicio
	Consorcio
	% Participa.
	IPC
	Monto actualizado al mes del Valor Referencial
	N° de Folio

	
	
	
	Inicio
	Término
	
	
	
	A la fecha de finalización del Servicio
	Al mes del Valor Referencial
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nota (1): La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con la documentación solicitada en las Bases.

  

(**).- IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI.           

          
Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados 

-
Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de culminación del Servicio hasta la fecha del valor referencial (Febrero 2012), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de termino del servicio y luego se actualizará a la fecha solicitada. 

-
Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del  Contrato.

-
Se calificarán los servicios consignados en el formato debidamente sustentadas con copia del contrato y su acta de recepción o certificado de conformidad. En caso de consignar mayor número de servicios que los solicitados, el Comité Especial se limitará a evaluar los 10 primeros consignados en el formato.

-
Para efectos de la actualización se considerarán también los montos consignados en la Resolución de Liquidación del Contrato, actas de recepción, certificados, constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final del Servicio.

-       En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, debiendo acreditarse documentadamente, el porcentaje de participación

____________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)
ANEXO Nº 09
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION

(SE ELABORA PARA C/U DE LOS INTEGRANTES, JEFE DE LA SUPERVISION Y SUPERVISORES DE LAS ESPECIALIDADES)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

Presente.-
NOMBRE:______________________PROFESIÓN:____________________________

CARGO POR OCUPAR:_________________________________________________

	1. DATOS DEL PROFESIONAL

	UNIVERSITARIOS

	DOCUMENTO que sustenta
	UNIVERSIDAD
	TITULO OBTENIDO
	FECHA DE GRADO (MES-AÑO)
	COLEGIATURA

	
	
	
	
	N°
	FECHA
	N° DE FOLIO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

	DOCUMENTO que sustenta
	OBRA SUPERVISADA (EDIFICACION Y UBICACIÓN)
	RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE
	CARGO DESEMPEÑADO EN LA ESPECIALIDAD
	PERIODO

	
	
	
	
	INICIAL/TERMINO
	DURACION  AÑOS
	N° DE FOLIO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Notas:

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples de las actas de recepción para obras públicas y para obras privadas los correspondientes certificados y/o Constancias, documentos donde figuren claramente el nombre del profesional y labor de Residencia de Obras, Denominación de la obra, monto, y su ubicación, Razón social del contratante y el plazo de ejecución real.

3. El N° de folio corresponde a la foliación de su propuesta técnica, para identificar el documento que sustenta que permita la asignación de puntaje.

4. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

5. El N° de folio(s) corresponde a la foliación de su propuesta técnica, para identificar el documento que sustenta y solo así permite la asignación de puntaje.

6. El sustento adjunto al presente será el respectivo señalado en el CAPITULO V - FACTORES DE EVALUACIÓN.

------------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

Cusco,…………………………………………..

ANEXO Nº 10

ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y CALIFICACION DEL PERSONAL PROPUESTO

(Sustentos adjuntos al presente formato de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

Presente.-
DEL PERSONAL (EXPERIENCIA MINIMA)

JEFE DE SUPERVISION 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………

PROFESION: ……………………………………………

Nº COLEGIATURA PROFESIONAL: …………………………..

FECHA DE COLEGIATURA: …………………………

	
	
	
	PERIODO

	Nº
	Nombre de la Obra Supervisada 
	ENTIDAD
	DE
	A
	FOLIO(s) N°

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


ESPECIALIDAD EN ARQUITECTURA 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………

PROFESION: ……………………………………………

Nº COLEGIATURA PROFESIONAL: …………………………..

FECHA DE COLEGIATURA: …………………………..

	
	
	
	PERIODO

	Nº
	Nombre de la Obra Supervisada 
	ENTIDAD
	DE
	A
	FOLIO(s) N°

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………

PROFESION: ……………………………………………

Nº COLEGIATURA PROFESIONAL: …………………………..

FECHA DE COLEGIATURA: …………………………..

	
	
	
	PERIODO

	Nº
	Nombre de la Obra Supervisada 
	ENTIDAD
	DE
	A
	FOLIO(s) N°

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………

PROFESION: ……………………………………………

Nº COLEGIATURA PROFESIONAL: …………………………..

FECHA DE COLEGIATURA: …………………………..

	
	
	
	PERIODO

	Nº
	Nombre de la Obra Supervisada 
	ENTIDAD
	DE
	A
	FOLIO(s) N°

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES MECANICAS 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………

PROFESION: ……………………………………………

Nº COLEGIATURA PROFESIONAL: …………………………..

FECHA DE COLEGIATURA: …………………………..

	
	
	
	PERIODO

	Nº
	Nombre de la Obra Supervisada 
	ENTIDAD
	DE
	A
	FOLIO(s) N°

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES SANITARIAS 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………

PROFESION: ……………………………………………

Nº COLEGIATURA PROFESIONAL: …………………………..

FECHA DE COLEGIATURA: …………………………..

	
	
	
	PERIODO

	Nº
	Nombre de la Obra Supervisada 
	ENTIDAD
	DE
	A
	FOLIO(s) N°

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


ESPECIALIDAD EN REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………

PROFESION: ……………………………………………

Nº COLEGIATURA PROFESIONAL: …………………………..

FECHA DE COLEGIATURA: …………………………..

	
	
	
	PERIODO

	Nº
	Nombre de la Obra Supervisada 
	ENTIDAD
	DE
	A
	FOLIO(s) N°

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


ESPECIALIDAD EN EQUIPAMIENTO 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………

PROFESION: ……………………………………………

Nº COLEGIATURA PROFESIONAL: …………………………..

FECHA DE COLEGIATURA: …………………………..

	
	
	
	PERIODO

	Nº
	Nombre de la Obra Supervisada 
	ENTIDAD
	DE
	A
	FOLIO(s) N°

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD

NOMBRE: ………………………………………………………………………………

PROFESION: ……………………………………………

Nº COLEGIATURA PROFESIONAL: …………………………..

FECHA DE COLEGIATURA: …………………………..

	
	
	
	PERIODO

	Nº
	Nombre de la Obra Supervisada 
	ENTIDAD
	DE
	A
	FOLIO(s) N°

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


  ……………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

El Nº de folio(s) corresponde a la foliación de su propuesta técnica, para identificar el documento que sustenta y permita verificar el cumplimiento del requerimiento técnico mínimo.

El sustento adjunto al presente será el respectivo señalado en el CAPITULO IV – Requerimientos técnicos mínimos.

ANEXO Nº 11

MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

Presente.-
POSTOR: 

	E. Factor “Mejoras a las condiciones previstas en las Bases”
	DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
	NUMERO DE FOLIOS QUE OCUPAN EN LA PROPUESTA TECNICA

	e.1. Procedimientos de Control de Obras            
               (12 puntos)

e.2.  Gestión de Calidad





(03 puntos)

	 
	 


Nota:

- Sustentado con la documentación establecida en las bases.

- El Postor es responsable de señalar los números de folios Capítulo IV, que ocupan los documentos sustentatorios dentro de la propuesta técnica del sobre 01, que permitan ubicarlo y evaluar la asignación de puntaje.

Cusco,………

………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO Nº 12

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

Presente.-
POSTOR

	N°
	ITEM
	DUCUMENTOS SUSTENTATORIOS
	NUMERO DE FOLIOS QUE OCUPAN EN LA PROPUESTA TECNICA

	F.1
	Programación de la Prestación del Servicio:             

	 
	El Consultor que desarrolle una metodología de trabajo, que le permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia de tal forma que evidencie el cumplimiento completo de los mecanismos básicos de ejecución del servicio:
	 
	 

	
	-Conocimiento y Descripción de Proyecto                          
	05 puntos
	
	

	
	-Plan de Trabajo
	05 puntos
	
	

	
	- Cronograma de Ejecución
	03 puntos
	
	

	
	-Descripción de las Actividades
	02 puntos
	
	

	F.2
	Equipamiento, recursos y software:                  

	 
	El postor sustentará que las características de los equipos de topografía, cómputo e impresión, laboratorio básico de ensayos de materiales y otras pruebas, sea el que se pondrá en obra, mediante copia simple de facturas y/o cartas de compromiso de alquiler.

Se calificará de la siguiente manera
	 
	 

	
	1.-
	Equipos de topografía, Estación Total y Nivel de Ingeniero con una antigüedad no mayor de 04 años contados a partir de la presentación de la propuesta
	02 puntos
	
	

	
	2.-
	Equipo de Laboratorio de ensayo de materiales y otras pruebas con una antigüedad no mayor  de 04 años
	02 puntos
	
	

	
	3.-
	Equipos de Cómputo (computadora Pentium 4, impresora láser con una antigüedad no mayor de 03 años y software de especial de Ingeniería y Arquitectura, cuando menos versiones 2010
	02 puntos
	
	

	
	4.-
	Equipo de comunicación, telefonía y radio con una antigüedad a 01 año
	02 puntos
	
	

	
	5.-
	Vehículo propio
	02 puntos
	
	


Nota:


· Sustentado con la documentación establecida en las bases.

· El Postor es responsable de señalar los números de folios Capítulo IV, que ocupan los documentos sustentatorios dentro de la propuesta técnica del sobre 01, que permitan ubicarlo y evaluar la asignación de puntaje, de la presentes bases.

Cusco,………

………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO Nº 13

	PERSONAL (No indicar nombres solo cargos)
	FORMACION MINIMA
	CARGO O ACTIVIDAD EN EL PROYECTO
	TIEMPO HOMBRE/MES PARTICIPACION

	I. PERSONAL PROFESIONAL

II. PERSONAL ASISTENTE


	
	
	


CUADRO RESUMEN DE PERSONAL DE APOYO ASIGNADO A LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO / SUPERVISION DE OBRA

………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO Nº 14
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)
Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 -2012- GR CUSCO

Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

	CONCEPTO
	COSTO TOTAL

(Consignar moneda)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	TOTAL
	


La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

NOTA 9 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: 

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

(Lugar y Fecha) …………………………………..

-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

[image: image1.png]



Señores


NOMBRE DE LA ENTIDAD


DIRECCIÓN


Att.: Comité Especial





Concurso público N° ………


Objeto del proceso: ………





                           SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA


                           NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR








                                                            





Señores


NOMBRE DE LA ENTIDAD


DIRECCIÓN


Att.: Comité Especial





Concurso público N° ………


Objeto del proceso: ………….





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR











Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR





SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA III – 1- CUSCO” 








� 	Este procedimiento deberá agregarse sólo si el monto del valor referencial es igual o mayor a trescientas (300) UIT. 


�  	Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso. 





�  	En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.





� 	Esta disposición sólo se consignará si el valor referencial del proceso de selección es igual o superior a seiscientas Unidades Impositivas Tributarias (600 UIT).


�  	El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artículo 58º de la Ley, de ser necesario.


�  La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección. 





� 	La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.





� 	De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial. 





� 	La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





� 	De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.





�   	El postor que resulte ganador de la buena pro y el que quedó en segundo lugar, están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.





� 		Cada Entidad deberá definir si solo requerirá de la presentación de estos documentos o adicionar algún otro.





� 	De acuerdo con el artículo 155º del Reglamento, modificado por Decreto Supremo Nº 021-2009-EF, la Entidad debe señalar expresamente el tipo de garantía que debe otorgar el contratista para la suscripción del contrato. 





� 	En cada caso, la Entidad deberá describir las clases y tipos de garantías que deben ser presentadas por el ganador de la Buena Pro para la suscripción del contrato.





� 	Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos.





� El puntaje total del factor “Experiencia del postor” deberá incluir la puntuación asignada a los factores “Experiencia en la actividad”, “Experiencia en la especialidad” y “Cumplimiento del servicio”, cuando este último se haya incorporado como factor de evaluación.


� 	En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.


� 		De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.


� 	Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


� 	De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único. 





� 		Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas y siempre y cuando el Representante Legal de éste no concurra personalmente al proceso de selección, de lo contrario, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65º del Reglamento.


� 		Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas y siempre y cuando el Representante Legal de éste no concurra personalmente al proceso de selección, de lo contrario, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65º del Reglamento.





