

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03/09/2014					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	DIRECCIÓN DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA Y REGIÓN ICA					
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	29					
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	123932	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad
	Elaborado por		ING. JUAN CARBAJO MUÑOZ		Aprobado por	ECON. ANGEL ASCENCIO ANGULO	
	Documento de aprobación		INFORME TECNICO Nº 005-2014-SGPICTI-JMCM/ARR		Fecha de aprobación	03/02/2014	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendario.				
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO	01 CAMION VOLQUETE DE 12 A 15 m3 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 170 – 250 HP 1.1-2.75Y 01 TRACTOR DE ORUGAS DE ORUGAS 300-330 HP 01 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-125 HP 2-2.25 yd30 01 CAMIONETA 4 X 4 PICK UP 01 ESTACION TOTAL				
		CÁRACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO	Las maquinarias y equipos deberán tener una antigüedad no mayor de 05 años.				
		RELACIÓN DEL PERSONAL	Gerente de Obra Residente de Obra Asistente de Obra Especialista en Impacto Ambiental				
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL	<p>Gerente de Obra: El profesional propuesto deberá contar con experiencia no menor de diez (10) años como profesional y experiencia no menor de dos (02) años como Gerente de Obra en la ejecución de obras similares, Los que se acreditaran con contratos o constancias y/o certificados.</p> <p>Residente de Obra: El profesional propuesto deberá contar con experiencia no menor de cinco (05) años como profesional y experiencia no menor de dos (02) años como Residente en la ejecución de obras similares, Los que se acreditaran con contratos o constancias y/o certificados.</p> <p>Asistente de Obra: El profesional propuesto deberá contar con experiencia no menor de dos (02) años como profesional y experiencia no menor de un (01) año como Asistente en la ejecución de obras similares, Los que se acreditaran con contratos o constancias y/o certificados.</p> <p>Especialista en Impacto Ambiental: El profesional propuesto deberá contar con experiencia no menor de dos (02) años como profesional y experiencia no menor de un (01) año como especialista en impacto ambiental en consultoría y/o ejecución de obras Similares, los que se acreditaran con contratos o constancias y/o certificados.</p>				
		OTROS					

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	20%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	Hasta el 40%
		OTROS			

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM
Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1	
Sobre la fuente de información N° 2	
Sobre la fuente de información N° 3	

2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	Ing. Jhonathan Gallardo Olachea	Aprobado por	Luis Alberto Falconi Hernandez
		Documento de aprobación	RG N° 114-2014-GORE-ICA-PETACC/GG	Fecha de aprobación	14/08/2014

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones:</i>			
<i>Consignar una síntesis de las observaciones:</i>			
<i>Consignar una síntesis de las observaciones:</i>			

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>			
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>			
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	
		Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA					
Fecha de determinación del presupuesto de obra		30/06/2014			
costo directo		S/. 802,564.29			
gastos generales		S/. 86,843.05			
utilidad (8.00 %)		S/. 64,205.14			
IGV (18%)		S/. 171,650.25			
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA		S/. 1,125,262.73			

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES					
Gastos generales fijos		S/. 8,550.00			
gastos generales variables		S/. 78,293.05			

3.3 VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	1,125,262.73				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i>			

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO OCARACQCHA</p>  <p>Willian A. Hernández Donayre JEFE (e) DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	