



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo CCaracocha



ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0036-2013-GORE/ICA/PETACC

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL a) PIP 237390 "CREACION DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE PRODUCCION EN LOS MOLINOS, DISTRITO DE SAL JOSE DE LOS MOLINOS - ICA - ICA"; b) PIP 238194 "CREACION DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITAS PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE PRODUCCION DE LOS CENTROS POBLADOS DE TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS - ICA - ICA".

ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES

En el distrito, provincia y departamento de Ica, siendo las diez horas treinta minutos (10:30) del día diecinueve de diciembre del año dos mil trece (19/12/2013), se reunieron en la oficina de la Dirección de Estudios los miembros del Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0036-2013-GORE/ICA/PETACC, el Ing. Vides G. Conislla Capcha, Ingeniero de la Dirección de Estudios del PETACC, quien actúa como presidente; el Econ. Renato Bertolotti León, Jefe de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, quien actúa como miembro; y el Ing. Eloy Martínez Ormeño, Ingeniero de la Dirección de Supervisión y Liquidación Obras del PETACC, quien actúa como miembro suplente; **con la Finalidad de dar respuesta al pliego de Consultas y Observaciones a las Bases para llevar a cabo el Proceso de Selección para la Contratación del Servicio de Elaboración de los Expedientes Técnicos: a) PIP 237390 "Creación de Diques en la Quebrada La Yesera para la Protección de la Infraestructura Básica y de Producción en los Molinos, Distrito de San José de Los Molinos - Ica - Ica; b) PIP 238194 "Creación de Diques en la Quebrada Tortolitas para la Protección de la Infraestructura Básica y de la Producción de los Centros Poblados de Trapiche y Hogar de Cristo, Distrito de San José de Los Molinos - Ica - Ica".**

Habiéndose cumplido el plazo para la formulación de Consultas y Observaciones a las Bases, el plazo fue desde el 17/12/2013 al 18/12/2013, en el cual, no se ha recibido consulta y/u observación alguna.

Por lo cual, el Comité Especial acuerda remitir la presenta Acta para la publicación respectiva en el SEACE.

No habiendo otro punto que tratar, los presentes suscriben el acta en señal de conformidad, siendo las once horas quince minutos (11:15) del mismo día y en el mismo lugar.

Econ. Renato Bertolotti León
Miembro

Ing. Eloy Martínez Ormeño
Miembro

Ing. Vides G. Conislla Capcha
Presidente