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RESUMEN EJECUTIVO 
DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OPFRECE EL MERCADO 

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 002-2013-GORE/ICA/PETACC 
Primera Convocatoria 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) SISTEMA 
CHOCLOCOCHA 

Fecha: Ica, 05 de Febrero de 2013 

1. OBJETO DEL PROCESO 
El presente proceso tiene por objeto la contratación de una persona natural y/o jurídica 
que realizara la elaboración del plan de adecuación y manejo ambiental (PAMA) del 
sistema choclococha. 

2. OBJETIVOS 
El objetivo general, es elaborar el plan de adecuación y manejo ambiental (PAMA) del 
sistema choclococha, con la finalidad de mitigar o eliminar los impactos ambientales 
negativos que fueron generados durante la etapa de construcción de las obras y otros 
impactos ambientales que son generados por la operación actual del sistema choclococha, 
siendo sus objetivos específicos los siguientes: 

a) Verificar y/o ratificar como área de influencia directa el área de influencia afectada 
por la construcción y operación del sistema choclococha y como área de influencia 
indirecta la laguna de pariona y el rio tambo (hasta el distrito del mismo nombre) 

b) Identificar los impactos ambientales que la operación del sistema choclococha viene 
generando sobre el medio ambiente. 

c) Identificar, ubicar, evaluar los pasivos ambientales existentes en el ámbito de 
influencia directa e indirecta (áreas de las obras complementarias, servicios 
auxiliares, operación actual del sistema, etc.) y proponer el mejoramiento ambiental 
en estas áreas. 

d) Proponer y establecer las medidas de mitigación, control, remediación, rehabilitación 
ambiental que deberá implementarse para que la operación logre reducir sus niveles 
de contaminación hasta alcanzar los limites máximos permisibles (LMP) establecidos 
en la legislación ambiental nacional. Asimismo, establecer los mecanismos de 
compensación que pudieran presentarse. 

e) Diseñar e implementar un plan de manejo ambiental para el sistema choclococha que 
incluya programas de monitoreo, plan de manejo de residuos sólidos, etc. 

f) Priorizar las acciones e inversiones que son necesarias realizar. 
g) Establecer un plazo de ejecución de las medidas correctivas que se propondrán a fin 

de mejorar la calidad ambiental del área. 

3. REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA 
La Dirección de Estudios solicita la elaboración del plan de adecuación y manejo ambienta! 
(PAMA) del sistema choclococha, mediante informe No 004-2013-GORE-ICA/PETACC/DE 
del 21 de Enero de 2013. 

4. ALCANCE DEL ESTUDIO 
El alcance del presente estudio está delimitado a: 
• Existencia de Pluralidad de Postores: 

En el mercado nacional y local existen empresas de personas naturales o jurídicas que 
podrán participar en este proceso de selección. 

• Posibilidad de Distribuir la Buena Pro: 
No se podrá distribuir la Buena Pro puesto que se trata de una Consultoría de Obra. 
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• Información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de 
evaluación, de ser el caso: 
Se determinaran en las Bases, siendo competencia del Comité Especial. 

• Ajustes a las Características y/o condiciones, de ser necesario: 
No corresponde, ya están establecidos en los Términos de referencia. 

• Otros aspectos necesarios que tengan incidencia en la eficiencia de la 
contratación: Ninguno. 

5. FUENTES A UTILIZAR PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL 
Presupuestos y Cotizaciones Actualizadas 
Estructura de Costos Disponible del Área Usuaria (TDR) 
Precios Históricos 
SEACE 

6. ANÁLISIS DE PRECIOS 
• Primera Fuente: PRESUPUESTOS Y COTIZACIONES ACTUALIZDAS 

Se remitieron solicitudes de cotizaciones a: 

1. ASESORES TECNICOS ASOCIADOS. 
2. LAHMEYER AGUA Y ENERGIA S.A. 
3. SQ INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES. 
4. CONSULTORIA CARRANZA 
5. JLA AMBIENTAL E.I.R.L. 
6. CONSULTORIA AMBIENTAL Y MANEJO SOSTENIBLE S.A.C. 
7. CONSULTORIA JPERSA S.A.C. 
8. CG AMBIENTALES S.A.C. 

Se recibieron Presupuestos y Cotizaciones de las siguientes empresas: 
- CONSULTORA 3PERSA S.A.C., de fecha 30 de Enero de 2013. Total S/. 

540,221.70 nuevos soles. 
- ASESORES TÉCNICOS ASOCIADOS, de fecha 31 de Enero de 2013. Total 

S/.350,000.00 nuevos soles. 

• Segunda Fuente: ESTRUCTURA DE COSTOS DE ÁREA USUARIA 
El monto consignado en los Términos de Referencia por el Área usuaria, es de 
S/.300,000.00 (trescientos mil y 00/100 Nuevos Soles), detallado en el Anexo de 
Desagregado de Gastos Generales y Costo del Estudio. 

• Tercera Fuente: PRECIOS HISTÓRICOS 
Se realizó la búsqueda y no se ha encontrado procesos similares. 

• Cuarta Fuente: SEACE 
No se realizó la búsqueda en el SEACE, visto que es un Servicio de Consultoría especial 
y no existen procesos de selección iguales. 

7. VALOR REFERENCIAL DETERMINADO 
El Valor Referencial es de S/.325,000.00 (Trescientos Veinticinco Mil y 00/100 Nuevos 
Soles). 
Para determinar el Valor Referencial se ha tenido en cuenta la Fuente de Cotizaciones 
(precios más bajos) y la estructura de costos, aplicando al presente caso el promedio de 
los precios obtenidos. 

8. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios del Componente Gestión de Proyectos. 
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DETERMINACION DEL TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN 
Proceso: Adjudicación Directa Publica. 
Procedimiento: Clásico 
Modalidad de Selección: No aplicable 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada. 

11. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No aplicable. 
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