

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 0003-2013-
GORE/ICA/PETACC

“SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL
SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL EXISTENTE EN LOS
DISTRITOS DE HUMAY, INDEPENDENCIA, SAN CLEMENTE,
TUPAC AMARU INCA, SAN ANDRES Y PISCO EN LA
PROVINCIA DE PISCO Y EL CARMEN EN LA PROVINCIA DE
CHINCHA – REGION ICA”.

ACTO PÚBLICO

En la Ciudad de Ica, siendo las 17.15 horas del día 13 de Junio del 2013, se reunieron en las oficinas del Proyecto Especial Tambo Ccaracocho, sito en Avenida Conde de Nieva N° 393, Urb. Luren - Ica, los miembros del Comité Especial designado mediante Resolución Gerencial N° 054-2013-GORE-ICA-PETACC/GG, a efectos de llevar a cabo el acto público previsto para la fecha:

Ing° ELOY MARTINEZ ORMEÑO – Presidente.
Ing° JORGE MEDINA ROSELL – Miembro.
Econ. RENATO BERTOLOTTI LEON – Miembro.

Verificado el quórum de Ley, el Presidente dio por iniciado el acto público, dando la bienvenida a los concurrentes.

De igual forma se contó con la presencia del Dr. GINO E. BARNUEVO CUELLAR, Notario de Ica con Registro del CNI. N° 017, quien actúa conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N° 1017 y su reglamento D.S. N° 184-2008-EF.


El Presidente dio lectura de los postores inscritos, a efectos que acrediten su participación; encontrándose presentes los siguientes postores:

MARIANO PERCY MARCILLA MIRANDA, con DNI. N° 21536301, recibiendo los sobres de sus propuestas técnica y económica.

El Comité Especial de conformidad con el art. 66° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, declaró Desistidas de participar a los postores que no se hicieron presentes al momento de ser llamados.

De conformidad con el artículo 61° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a abrir el sobre de la Propuesta Técnica, a fin de verificar la presentación de la Documentación Obligatoria establecida en las bases.

Verificado que la documentación obligatoria se encuentra completa, para la admisión de la Propuesta Técnica y que cumple con los Requisitos Técnicos



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

superando el puntaje mínimo requerido por las bases por lo que procede a abrir la Propuesta Económica, la misma que evaluada obtuvo 100 puntos; sumados y ponderados los puntajes obtenidos obtuvo 89.50 puntos.

En consecuencia le Comité Especial otorgó la **BUENA PRO** al postor **MARIANO PERCY MARCILLA MIRANDA**, por el importe de S/.263,090.00 (doscientos sesenta y tres mil noventa y 00/100 nuevos soles).

De conformidad con el art. 77° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo única propuesta, el Comité Especial declaró Consentida la Buena Pro otorgada.

Siendo las 18.20 horas, concluyó el Acto Público firmando la presente acta los miembros del Comité Especial y el Notario.

Ing° ELOY MARTINEZ ORMEÑO.
Presidente

Ing° JORGE MEDINA ROSELL.
Miembro

Econ. RENATO BERTOLOTTI LEON.
Miembro.

GINO E. BARNUEVO CUELLAR
NOTARIO ABOGADO
CALLE ACACIAS L-40 SAN ISIDRO ICA
NEXTEL 838*2123
E-mail : gbarbarnuevo@notariabarnuevo.com

Proceso: ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA Nº 0003-2013-GORE/ICA/PETACC

Contratación Del Servicio de Supervisión de la Obra: "Rehabilitación del Sistema de Drenaje Superficial Existente en los Distritos de Humay, Independencia, san Clemente, Túpac Amaru Inca, San Andrés y Pisco Provincia Pisco y El Carmen Provincia de Chincha, Región Ica"

Valor Referencial : S/. 263,090.00

1.- RESULTADOS DE LA EVALUACION TECNICA:

FACTORES DE EVALUACION	PUNTAJE MAXIMO	POSTORES	
		MARIANO PERCY	MARCILLA MIRANDA
A.- EXPERIENCIA LABORAL DEL POSTOR	50 puntos		
A.1 EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD (S/.795,941.31)		15	
A.2 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD (S/. 398,784.60)		20	
B.- EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO	35 puntos		
B.1: EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO			
B.1.1.- Jefe de Supervisión (24.5 meses)		10	
B.1.2.- Supervisor de Obra (25 meses)		7	
B.1.3.- Asistente del Supervisor (13 meses)		5	
B.1.4.- Topógrafo (13 meses)		3	
B.2 : CALIFICACION DEL PERSONAL PROPUESTO			
B.1.1.- Jefe de Supervisión		5	
B.1.2.- Supervisor de Obra		3	
B.1.3.- Asistente del Supervisor		2	
C.- MEJORAS A LAS CONDICIONES DE TRABAJO	15 puntos		
- Mejora 1 (mitigación de impacto ambiental)		15	
- Mejora 2			
- Mejora 3			
PUNTAJE DE EVALUACION TECNICA	100 puntos	85	
Factor de Ponderación C1 = 0.70			59.5

2.- RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA

FACTORES DE EVALUACION	MONTO MAXIMO	POSTORES	
		MARIANO PERCY	MARCILLA MIRANDA
PROPUESTA ECONOMICA	100 puntos		
MENOR PROPUESTA ECONOMICA	S/. 263,090.00	S/. 263,090.00	
Factor de Ponderación C2 = 0.30			30

PUNTAJE TOTAL (1 + 2)	89.5
------------------------------	-------------

